
OBEC DOLNÉ   SALIBY 
925 02 Dolné Saliby 355; tel:0317853061; fax: 0317017822; 

IČO: 00305910;  DIČ:2021153530 
e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk; web: www.dolnesaliby.sk  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov:    Obec Dolné Saliby 
Sídlo:   Obecný úrad, 925 02 Dolné Saliby č. 355 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ľudovít Kovács 
IČO:    00305910 
DIČ:    2021153530 
Kontaktná osoba:  Ing. Ľudovít Kovács 
Telefón:   +421 908 320 426 
e-mail:   dolnesaliby@dolnesaliby.sk  
webové sídlo:   https://dolnesaliby.sk/  

 
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na 

internetovej adrese (URL):  
https://dolnesaliby.sk/vo/  

 

3. Názov predmetu zákazky: 
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Dolné Saliby 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmeroch 33x18 m. Multifunkčné ihrisko 
je určené pre športové činnosti ako futbal, nohejbal a volejbal. Multifunkčné ihrisko bude 
obsahovať potrebné prvky pre všetky navrhované športy. Povrch ihriska bude tvoriť umelá tráva 3. 
generácie výšky 60 mm (±2 mm), so zásypom z EPDM. Podklad umelej tráve bude z vrstiev 
kameniva. Pod kamenivo je potrebné umiestniť vrstvu netkanej geotextílie 300 g/m2. Okolo ihriska 
budú osadené mantinely na ktorých budú uchytené ochranné siete. Výška ochrannej siete na 
kratšej časti (za bránkami v smere k ulici) bude 4 m, v smere k parcele číslo 266/1 bude výška 5 m a 
na dlhšej strane bude výška sietí 3 m. Konštrukcia mantinelov bude osadená do pätiek priemeru 
400 mm a hĺbky 600 mm. Kotvenie bude súčasťou dodávky mantinelov ihriska. Mantinel tvorí 
pozinkovaná oceľová konštrukcia s plastovými výplňami hrúbky min. 10 mm. Umelá tráva z vysoko 
odolného PP min. 265 g/m2, vlákno v tvare diamant, min. 14000/dTex, min. 365 mikrónov. Test 
odolnosti minimálne na 125 000 cyklov. Všetky výrobky musia byť certifikované. 
Umelé osvetlenie bude riešené osvetľovacími telesami (8 x max. 300 W) na 6 ks oceľových 
stožiaroch s výškou 6 m, napojenie na rozvod elektrickej energie bude z objektu školskej jedálne a 
školského klubu. 
Podrobný opis stavebných prác je uvedený v prílohe výzvy v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer. 
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ 
prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením. 
 

Spoločný slovník obstarávania - Hlavný kód CPV: 45236110-4, 45233161-5 
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5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 73 416,47 Eur   
 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4 tejto výzvy. 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: od 09.09.2019 do 15.11.2019 
 

8. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie: 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
ZVO.  
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 
• doklad o oprávnení uskutočňovať práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto skutočnosť si 

overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  
• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť 
si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V 
prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 
ponuka hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 
 

Technická a odborná spôsobilosť: 
• Uchádzač preukáže minimálne 1 referenciu alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov 

od vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote min. 50 000,- Eur bez DPH, alebo ekvivalent 
v inej mene za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú 
práce na výstavbe alebo rekonštrukcií plôch s umelým trávnikom. 

• Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty (technické listy) výrobcu:  
- umelej trávy,  
- mantinelového systému,  
- ochrannej siete 
- zásypového materiálu 

z ktorých je možné jednoznačne posúdiť či ponúknuté materiály spĺňajú minimálne kvalitatívne 
požiadavky. 
• Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vzorku umelého trávnika v rozmere min. 20x20 cm 
 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady (vzorku) určené verejným obstarávateľom na 
preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky 
podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na 
požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 
 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 



Nakoľko sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po 
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, komisia vyhodnotí u uchádzača, ktorý 
sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne 
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo 
uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí 
spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

 

9. Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2019, 11:30 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 

 

10. Miesto na predloženie ponúk:  
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu:  
Cenová ponuka – „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Dolné Saliby“- Neotvárať !  
na adresu: Obecný úrad, 925 02 Dolné Saliby č. 355, 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: obstaravanie@agneska.sk  
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej 
pošty. 

 

11.  Termín otvárania ponúk: 29.07.2019, 15:00 
 Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 

 

12.  Miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Dolné Saliby 
 

13.   Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými prácami, ktoré 
majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek 
verejného obstarávateľa.  Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky idú na ťarchu 
záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode 1. tejto výzvy. 

 

14.   Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

15.   Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 

 

16.   Hlavné podmienky financovania: 
Predmet VO bude financovaný z dotácie v rámci programu: Podpora rozvoja športu na rok 2019 a 
vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 

17.   Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objednávateľom 
uhradená po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do 
výšky ponukovej ceny. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 30 dní od prijatia faktúry. 
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18.   Ponuková cena  
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, 
rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný 
obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, 
zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a 
prác do cenovej ponuky. 
 

19.   Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného 
uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými 
v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 

 

20.   Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.10.2019   
 

21.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu finančných možností verejného obstarávateľa 
určených na predmet zákazky. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku 
na zaplatenie ušlého zisku. 
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 

 
V Dolných Salibách, 18.07.2019 
  
 
 
         –––––––––––––––––––––––– 

         Ing. Ľudovít Kovács 
         starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
Výkaz výmer, projektová dokumentácia, návrh zmluvy, čestné vyhlásenie sú v prílohe výzvy na 
predloženie ponuky podľa nižšieho znázornenia: 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  


 


1.1     NÁZOV STAVBY:     „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Dolné Saliby“ 


1.2     STAVEBNÍK:   Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, 925 02  


1.3    MIESTO STAVBY:  Dolné Saliby 


1.4     PARCELNÉ ČÍSLA:     273/3, 273/4, 273/8, 273/9, 273/10 


1.5  ČÍSLO LISTU VLASTNÍCTVA: 1000, 


1.6     KATASTRÁLNE ÚZEMIE:  Dolné Saliby 


1.7    ÚČEL STAVBY:    Multifunkčné ihrisko pre obec Dolné Saliby 


1.8    CHARAKTER STAVBY:   novostavba  


1.9    ČÍSLO ZAKAZKY:  054SGA17 


1.10    GENERÁLNY PROJEKTANT:  Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa     


1.11  PROJEKTANTI PROFESIÍ:   


 
ARCHITEKTÚRA:   Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa,   


e-mail: l.chatrnuch@visia.sk, tel.: 0903 432 543 
 


    Ing. Michal Klenovič, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa,   
e-mail: m.klenovic@visia.sk, tel.: 0948 139 090 
 


ELEKTROINŠTALÁCIA:   Ing. Peter Karas 
    e-mail: peter.karas@elpm.eu, tel.: 0905 216 952 


  
PROTIPOŽIARNA OCHRANA: Ing. Martin Tencer 
    e-mail: martin.tencer@gmail.com, tel.: 0907 479 222 


 
 


1.12  STUPEŇ PROJEKTU:   DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 
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2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE  


2.1  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  
2.1.1.       Zadanie od stavebníka 


2.1.2. Snímka z katastrálnej mapy  


2.1.3. Stavebníkom odsúhlasená štúdia 


2.1.4. Polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia 


2.1.5. Príslušné STN a ostatné platné normy, zákony a vyhlášky 


2.2  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA  
 Predmetné územie je situované v intraviláne na okraji katastrálneho územia obce Dolné Saliby. Jedná sa o rovinaté  
zastavané územie bez vzrastlej zelene. Stavebné úpravy, ktoré sa navrhujú budú vykonávané na parcelách patriacich obci 
Dolné Saliby.  
 
2.3  ZÁKLADNÉ FUNKCIE STAVBY 
 Navrhované ihrisko bude slúžiť pre účely obce Dolné Saliby.   
 
2.4 MAJETKOPRÁVNE POMERY 
 
Parcely stavebníka : 
 


parcela  
reg. C 


evidovaná 
ako parcela 
reg. E 


LV Vlastník poznámka  


273/3 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/4 
 


- 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/8 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/9 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/10 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


 
Výpis vlastníkov parciel susediacich s pozemkom stavebníka : 
 


parcela  
reg. C 


evidovaná 
ako parcela 
reg. E 


LV Vlastník poznámka  


260/2 - 39 Takács Štefan a Izabela Takácsová r. Poláková, 457 
Diakovce, SK 


Záhrady 


266/1 
 


- 730 Kosztolanyiová Viera, 123, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


266/2 - 730 Kosztolanyiová Viera, 123, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/1 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/7 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/14 
 


- 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


 
 
2.7 ÚČEL VÝSTAVBY 
 Účelom výstavby  stavebného objektu je realizácia a osadenie multifunkčného ihriska v priestoroch obce Dolné Saliby 
s potrebným osvetlením. 
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2.8 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 
 Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia aby nedošlo k ich poškodeniu pri výkopových 
prácach. 
 Multifunkčné ihrisko o rozmeroch 33x18 m. Multifunkčné ihrisko je určené pre športové činnosti ako futbal, nohejbal a 
volejbal. Multifunkčné ihrisko bude obsahovať potrebné prvky pre všetky navrhované športy. Povrch ihriska bude tvoriť umelá 
tráva 3. generácie výšky 60 mm. Podklad umelej tráve bude z vrstiev kameniva. Pod kamenivo je potrebné umiestniť vrstvu 
netkanej geotextílie 300g/m2. Okolo ihriska budú osadené mantinely na ktorých budú uchytené ochranné siete. Výška 
ochrannej siete na kratšej časti (za bránkami v smere k ulici) bude 4 m, v smere k parcele číslo 266/1 bude výška 5 m a na 
dlhšej strane bude výška sietí 3 m. Konštrukcia mantinelov bude osadená do pätiek priemeru 400 mm a hĺbky 600 mm. 
Kotvenie bude súčasťou dodávky mantinelov ihriska. Mantinel tvorí pozinkovaná oceľová konštrukcia s plastovými výplňami 
hrúbky min. 10 mm. Umelá tráva z vysoko odolného PP min. 265 g/m2, vlákno v tvare diamant, min. 14000/dTex, min. 365 
mikrónov. Test odolnosti minimálne na 125 000 cyklov. Všetky výrobky musia byť certifikované. Konštrukčné vrstvy skladby 
multifunkčného ihriska viď projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. 
 
3.  ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
Stavba je členená do nasledovných stavebných objektov : 
 


SO 101 multifunkčné ihrisko v obci Dolné Saliby 
 
4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY VÝSTAVBY 
 So začatím výstavby sa uvažuje po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavba nekladie nároky 
na nové zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ani nezasahuje do chránených území a ochranných pásiem.  
 
5. PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV A UŽÍVATEĽOV STAVBY 
 Navrhované multifunkčné ihrisko bude slúžiť pre účely obce Dolné Saliby. 
 
 
V Šali, 05/2017 
                                                                      
Vypracoval : Ing. Michal Klenovič, m.klenovic@visia.sk 
Kontroloval : Ing. Peter Turček   
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  


 


1.1     NÁZOV STAVBY:     „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Dolné Saliby“ 


1.2     STAVEBNÍK:   Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, 925 02  


1.3    MIESTO STAVBY:  Dolné Saliby 


1.4     PARCELNÉ ČÍSLA:     273/3, 273/4, 273/8, 273/9, 273/10 


1.5  ČÍSLO LISTU VLASTNÍCTVA: 1000, 


1.6     KATASTRÁLNE ÚZEMIE:  Dolné Saliby 


1.7    ÚČEL STAVBY:    Multifunkčné ihrisko pre obec Dolné Saliby 


1.8    CHARAKTER STAVBY:   novostavba  


1.9    ČÍSLO ZAKAZKY:  054SGA17 


1.10    GENERÁLNY PROJEKTANT:  Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa     


1.11  PROJEKTANTI PROFESIÍ:   


 
ARCHITEKTÚRA:   Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa,   


e-mail: l.chatrnuch@visia.sk, tel.: 0903 432 543 
 


    Ing. Michal Klenovič, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa,   
e-mail: m.klenovic@visia.sk, tel.: 0948 139 090 
 


ELEKTROINŠTALÁCIA:   Ing. Peter Karas 
    e-mail: peter.karas@elpm.eu, tel.: 0905 216 952 


  
PROTIPOŽIARNA OCHRANA: Ing. Martin Tencer 
    e-mail: martin.tencer@gmail.com, tel.: 0907 479 222 


 
 


1.12  STUPEŇ PROJEKTU:   DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 
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2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE  


2.1  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  
4.1.1.       Zadanie od stavebníka 


4.1.2. Snímka z katastrálnej mapy  


4.1.3. Stavebníkom odsúhlasená štúdia 


4.1.4. Polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia 


4.1.5. Príslušné STN a ostatné platné normy, zákony a vyhlášky 


2.3  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA  
 Predmetné územie je situované v intraviláne na okraji katastrálneho územia obce Dolné Saliby. Jedná sa o rovinaté  
zastavané územie bez vzrastlej zelene. Stavebné úpravy, ktoré sa navrhujú budú vykonávané na parcelách patriacich 
obci Dolné Saliby.  
 
2.3  ZÁKLADNÉ FUNKCIE STAVBY 
 Navrhované ihrisko bude slúžiť pre účely obce Dolné Saliby.   
 
2.4 MAJETKOPRÁVNE POMERY 
 
Parcely stavebníka : 
 


parcela  
reg. C 


evidovaná 
ako parcela 
reg. E 


LV Vlastník poznámka  


273/3 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/4 
 


- 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/8 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/9 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/10 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


 
Výpis vlastníkov parciel susediacich s pozemkom stavebníka : 


parcela  
reg. C 


evidovaná 
ako parcela 
reg. E 


LV Vlastník poznámka  


260/2 - 39 Takács Štefan a Izabela Takácsová r. Poláková, 457 
Diakovce, SK 


Záhrady 


266/1 
 


- 730 Kosztolanyiová Viera, 123, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


266/2 - 730 Kosztolanyiová Viera, 123, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/1 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/7 - 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


273/14 
 


- 1000 Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, SK Zastavané plochy 
a nádvoria 


 
 
2.7 ÚČEL VÝSTAVBY 
 Účelom výstavby  stavebného objektu je realizácia a osadenie multifunkčného ihriska v priestoroch obce Dolné 
Saliby s potrebným osvetlením. 
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2.8 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 
 Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia aby nedošlo k ich poškodeniu pri výkopových 
prácach. 
 Multifunkčné ihrisko o rozmeroch 33x18 m. Multifunkčné ihrisko je určené pre športové činnosti ako futbal, nohejbal 
a volejbal. Multifunkčné ihrisko bude obsahovať potrebné prvky pre všetky navrhované športy. Povrch ihriska bude tvoriť 
umelá tráva 3. generácie výšky 60 mm. 
 Multifunkčné ihrisko budú využívať najmä deti zo základných škôl (najmä v doobedňajších hodinách) a obyvatelia 
a združenia obce a regiónu (najmä v poobedňajších a vo večerných hodinách).  
Plánované otváracie hodiny multifunkčného ihriska:  Od 9.00 hod do 21.00 hod. 
 
3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
 Stavenisko sa nachádza v intraviláne obce Dolné Saliby. V priestore staveniska sa podľa geodetického zámeru 
nenachádzajú inžinierske siete. 
 
3.1 PRÍPRAVA NA VÝSTAVBU 
 V priestoroch staveniska sa nenachádzajú žiadne obytné a hospodárske objekty určené na demoláciu. Po odovzdaní 
staveniska je možné pristúpiť k stavebným prácam. Pôvodné spevnené plochy budú odstránené. 
 V priestore staveniska sa nenachádzajú chránené objekty ani chránené porasty. Ochrana porastov mimo staveniska 
je zabezpečená tým, že pred začatím prác bude vytýčený obvod staveniska  a práce sa môžu vykonávať iba vo vytýčenom 
území. 
 Výstavba multifunkčného ihriska si nevyžaduje preložky jestvujúcich dopravných trás. Stavba nevyžaduje ani 
preložky vodných tokov a inžinierskych sietí. 
 
4. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 Multifunkčné ihrisko o rozmeroch 33x18 m. Multifunkčné ihrisko je určené pre športové činnosti ako futbal, nohejbal 
a volejbal. Multifunkčné ihrisko bude obsahovať potrebné prvky pre všetky navrhované športy. Povrch ihriska bude tvoriť 
umelá tráva 3. generácie výšky 60 mm. Podklad umelej tráve bude z vrstiev kameniva. Pod kamenivo je potrebné umiestniť 
vrstvu netkanej geotextílie 300g/m2. Okolo ihriska budú osadené mantinely na ktorých budú uchytené ochranné siete. 
Výška ochrannej siete na kratšej časti (za bránkami v smere k ulici) bude 4 m, v smere k parcele číslo 266/1 bude výška 
5 m a na dlhšej strane bude výška sietí 3 m. Konštrukcia mantinelov bude osadená do pätiek priemeru 400 mm a hĺbky 
600 mm. Kotvenie bude súčasťou dodávky mantinelov ihriska. Mantinel tvorí pozinkovaná oceľová konštrukcia 
s plastovými výplňami hrúbky min. 10 mm. Umelá tráva z vysoko odolného PP min. 265 g/m2, vlákno v tvare diamant, min. 
14000/dTex, min. 365 mikrónov. Test odolnosti minimálne na 125 000 cyklov. Všetky výrobky musia byť certifikované. 
Konštrukčné vrstvy skladby multifunkčného ihriska viď projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. 
 


5. ZÁKLADNÉ KONŠTRUKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE SO 101 
 


5.1 ZEMNÉ PRÁCE 
 Pred začatím prác je potrebné odstránenie ornice v hrúbke min. 300 mm. Vyťažená zemina sa použije na spätné 
zásypy a terénne úpravy. 
 
5.2 ZÁKLADOVÉ KONŠTRUCKIE  
 Základové konštrukcie budú tvoriť betónové pätky. Riešenie základových konštrukcií je systémovým prvkom 
dodávateľa multifunkčného ihriska. 
 
5.3  ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE  
 Nosný systém pre mantinely tvorí pozinkovaná oceľová konštrukcia z joklových profilov. Nosný systém oceľovej 
konštrukcie je systémovým prvkom dodávateľa multifunkčného ihriska. Kotvenie ochranných sietí rieši dodávka 
mantinelov.  
 
5.3  POVRCHOVÉ ÚPRAVY 


 Povrch ihriska bude tvoriť umelá tráva 3. generácie výšky 60 mm. 
 
6. ZDRAVOTECHNIKA 
 V navrhovanom stavebnom riešení sa nenavrhujú žiadne nové zdravotechnické inštalácie ani zariaďovacie 
predmety. Ako hygienické zariadenia bude využívané hygienické zázemie objektu „družina a školská jedáleň“ – viď príloha 
A. Pôdorys 1NP: Družina a školská jedáleň, č. miestnosti 1.02 a 1.03 . Ako šatne pre multifunkčné ihrisko budú využívané 
priestory objektu „družina a školská jedáleň“ na parcele číslo 273/3 – viď príloha A. Pôdorys 1NP, č. miestnosti 1.04 
Chodba a 1.05 Telocvičňa - družina. Zabezpečenie prevádzky bude mať na starosti zamestnanec obce.  
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7. ELEKTROINŠTALÁCIA 
 Multifunkčné ihrisko bude na elektrickú energiu napojené z jestvujúceho rozvádzača v objekte družiny a školskej 
jedálne. Úplné informácie o projekte elektroinštalácie viď projektová dokumentácia D8 Elektroinštalácie. 
 
8. PROTIPOŽIARNA OCHRANA  
Viď projektová dokumentácia D9 Protipožiarne zabezpečenie stavby. 
 
9. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 
 PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE A CHARAKTERISTIKA OKOLIA OBJEKTU 
 Prístup na pozemok je zabezpečený pomocou dvoch vstupných brán na južnej a západnej strane parcely číslo 273/4. 
V okolí je dostatok miesta pre parkovanie osobných áut dodávateľa a pre dočasné parkovanie nákladných áut pre účely 
vykládky. 
 
 ŠATŇOVÉ PRIESTORY 
 Pre účely prezliekania a odloženia osobných vecí pracovníkov dodávateľa budú slúžiť dovezené kontajnery pre 
pracovníkov na stavbe. Kontajner musí byť uzamykateľný so stolíkom a stoličkami, pretože bude slúžiť aj ako miestnosť 
pre potreby stavebného technika, stavebného dozoru apod.. Pre pracovníkov dodávateľa je potrebné zabezpečiť mobilné 
WC s umývadlom. 
 
 ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 Pre účely odberu elektrickej energie, potrebnej k prácam na stavbe, určí stavebník odberné miesto elektrickej energie 
z existujúceho objektu družiny a školskej jedálne na parcele číslo 273/3.  
 ODBER VODY 
Odberné miesto vody potrebné k stavebným prácam určí stavebník z priestorov existujúcej haly. Odber bude 
zaznamenávaný osobitným meračom. 
 
 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
 Stavenisko bude počas realizácie stavebných prác označené výstražnými tabuľami podľa príslušných noriem. 
Dodávateľ stavby je zodpovedný za dodržiavanie predpisov o ochrane zdravia pracovníkov pri práci, za dodržiavanie 
predpisov o ochrane zdravia pracovníkov pri práci, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a predpisov pri prácach vo 
výškach a na lešení.  
 
 DOPRAVNÉ OBMEDZENIA, PRÍSTUP NA POZEMKY 
 Počas výstavby multifunkčného ihriska predpokladáme mierne zhoršenie kvality pohybu obyvateľov priľahlých 
nehnuteľností. Ide o jav prechodný, lokalizovaný len na stavenisko a obmedzený časom výstavby a osadenia prvkov 
konštrukcie multifunkčného ihriska. 
 
  NÁVRH SYSTÉMOV A VYBAVENIA NA ZABEZPEČENIE DOPRAVY 
 Počas výstavby nie je potrebné realizovať obchádzkové komunikácie. Pre osoby so zníženou schodnosťou pohybu 
a orientácie je navrhované bezbariérové napojenie komunikácie s komunikáciami pre peších a s prvkami multifunkčného 
ihriska. 
 
10. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA 
 Podľa „Vyhlášky 147/2013 o podrobnostiam na zaistenie a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 


s nimi súvisiace a o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností „MPSVaR zo dňa 


05.06.2013 : musí byť nad celým zariadením zabezpečený odborný dozor. Pre stavbu je zabezpečená osoba 


preukázateľne poučená o obsluhe a údržbe zariadenia, ktorý sa prevedie podľa uvedeného v vyhláške MV SR č. 96/2004 


Z.z. , STN EN 92 0800. 


Stavebno-montážne práce  musia byť v súlade s : 


Vyhláškou SÚBP č. 59 /1982 Zb. v znení neskorších predpisov 


Vyhláškou BOZP č. 147/2013 Z. z pri stavebných prácach   


Zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  


 Zhotoviteľ – dodávateľ je povinný pri zhotovovaní diela zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov 


na úseku BOZP a PO ako i zabezpečiť u svojich pracovníkov dodržiavanie ustanovení predpisov BOZP a PO platných u 


objednávateľa a to hlavne: 
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- zákaz fajčenia na celom teritóriu objednávateľa, s výnimkou priestorov na to určených, 


- zamedzenie pohybu zamestnancov mimo priestoru staveniska 


- zabezpečenie ochrany pred požiarmi a BOZP pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 


- opatrenia pri výrone škodlivín 


Pri porušení predpisov BOZP je na výzvu objednávateľa zhotoviteľ povinný bez meškania prerušiť práce a zároveň je 


objednávateľ oprávnený vykázať tých pracovníkov zhotoviteľa, ktorí vyššie uvedené predpisy porušili. 


Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené‚ objednávateľovi porušením bezpečnostných a protipožiarnych predpisov zo 


strany pracovníkov zhotoviteľa. 


Zhotoviteľ musí pri realizácii diela zabezpečiť plnenie povinností, ktoré mu vyplývajú z platných predpisov v oblasti ochrany 


zdravia, bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a prevencie závažných priemyselných havárií. 


11.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
11.1 RIEŠENIE OCHRANY PROTI HLUKU A VIBRÁCIÁM Z CESTNEJ DOPRAVY A VÝSTAVBY 
 Predpokladáme, že modelový výpočet hlukových pomerov vzhľadom na nízku intenzitu dopravy nepreukáže 
prekročenie povolených limitov z hľadiska ochrany vonkajšieho prostredia pre hlukom z dopravy, protihlukové opatrenia 
technického charakteru sa nenavrhujú. 
 Pri zohľadnení predpokladaného rozsahu a charakteru stavebných prác nie je predpoklad vzniku vibrácií, ktoré by 
mali vplyv na obytné objekty. 
 
11.2 HLUK A OSVETLENIE POČAS PREVÁDZKY IHRISKA 
 Hluk a osvetlenie ihriska vo večerných hodinách nemôže obťažovať susedov a obyvateľov okolitých rodinných 
domov, keďže rodinné domy od multifunkčného ihriska sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti, resp. situácia rodinného 
domu so s.č.123 nachádzajúca sa na parcele č. 266/1 je smerovaná na opačný smer.   
 
11.2 SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADMI 
 Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje vzniku 
odpadov a obmedzovať ich množstvo ako i odpady zhodnocovať recykláciu opätovným využitím. Zneškodňovanie 
odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť 
iný spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný 
spôsob ako sa bude s odpadmi vzniknutými v rámci stavby nakladať. 
 Počas výstavby spevnených plôch a chodníkov je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiadúcim kontamináciám životného prostredia  a to vypracovaním a dodržiavaním prevádzkových poriadkov 
skladovacích priestorov látok priamo ohrozujúcich kvalitu zložiek životného prostredia. 
 
Predpokladané odpady produkované počas výstavby. 


Kategória 
číslo 


Názov odpadu podľa vyhl. 284/2001 Z.z v znení 
neskorších predpisov 


Druh 
odpadu 


10 13 14 Odpadový betón a betónový kal O 


15 01 01 Obaly z papiera O 


15 01 02 Obaly z plastov O 


15 01 03 Obaly z dreva O 


15 01 04 Obaly z kovu O 


15 01 06 Zmiešané obaly O 


17 01 07 Zmesi betónu O 


17 02 01 Drevo O 


17 02 03 Plasty O 


17 04 05 Železo a oceľ O 
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17 04 07 Zmiešané kovy O 


17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 


20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 


   


Vysvetlivky : O – ostatný odpad 
 
 
 
12. ZÁVER 
 Spracovaný elaborát projektovej dokumentácie „multifunkčné ihrisko v obci Dolné Saliby“ pre vydanie stavebného 
povolenia bol prevedený podľa určených vstupných údajov, požiadaviek stavebníka a platnej legislatívy. Projektanti 
nezodpovedajú za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné 
každú zmenu vopred konzultovať s projektantmi písomnou alebo elektronickou formou. Pri výskyte porúch na 
konštrukciách je potrebné vzniknuté problémy prekonzultovať s projektantom. V prípade rozdielu informácii medzi 
technickou správou, výkresovou časťou a rozpočtom platí prednostne výkresová časť projektovej dokumentácie. Ak sú 
odlišnosti aj medzi výkresmi architektúry a ostatnými výkresmi profesií platia prednostne výkresy D1 Architektúra. Projekt 
pre stavebné povolenie neslúži ako realizačný projekt. 
 
 
 
 
 
V Šali, máj 2017                    Vypracoval : Ing. Michal Klenovič 
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Projekt pre stavebné povolenie neslúži ako realizačný projekt!
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Riešenie spevnených plôch - viď koordinačná situácia
V prípade zistených odlišností PD od reálneho stavu prizvať projektanta
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1. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 Multifunkčné ihrisko o rozmeroch 33x18 m. Multifunkčné ihrisko je určené pre športové činnosti ako futbal, nohejbal 
a volejbal. Multifunkčné ihrisko bude obsahovať potrebné prvky pre všetky navrhované športy. Povrch ihriska bude tvoriť 
umelá tráva 3. generácie výšky 60 mm. Podklad umelej tráve bude z vrstiev kameniva. Pod kamenivo je potrebné umiestniť 
vrstvu netkanej geotextílie 300g/m2. Okolo ihriska budú osadené mantinely na ktorých budú uchytené ochranné siete. 
Výška ochrannej siete na kratšej časti (za bránkami v smere k ulici) bude 4 m, v smere k parcele číslo 266/1 bude výška 
5 m a na dlhšej strane bude výška sietí 3 m. Konštrukcia mantinelov bude osadená do pätiek priemeru 400 mm a hĺbky 
600 mm. Kotvenie bude súčasťou dodávky mantinelov ihriska. Mantinel tvorí pozinkovaná oceľová konštrukcia 
s plastovými výplňami hrúbky min. 10 mm. Umelá tráva z vysoko odolného PP min. 265 g/m2, vlákno v tvare diamant, min. 
14000/dTex, min. 365 mikrónov. Test odolnosti minimálne na 125 000 cyklov. Všetky výrobky musia byť certifikované. 
Konštrukčné vrstvy skladby multifunkčného ihriska viď projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. 
 


2. ZÁKLADNÉ KONŠTRUKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE SO 101 
2.1 ZEMNÉ PRÁCE 
 Pred začatím prác je potrebné odstránenie ornice v hrúbke min. 300 mm. Vyťažená zemina sa použije na spätné 
zásypy a terénne úpravy. 
 
2.2 ZÁKLADOVÉ KONŠTRUCKIE  
 Základové konštrukcie budú tvoriť betónové pätky. Riešenie základových konštrukcií je systémovým prvkom 
dodávateľa multifunkčného ihriska. 
 
2.3  ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE  
 Nosný systém pre mantinely tvorí pozinkovaná oceľová konštrukcia z joklových profilov. Nosný systém oceľovej 
konštrukcie je systémovým prvkom dodávateľa multifunkčného ihriska. Kotvenie ochranných sietí rieši dodávka 
mantinelov.  
 
2.4  POVRCHOVÉ ÚPRAVY 


 Povrch ihriska bude tvoriť umelá tráva 3. generácie výšky 60 mm. 
 
2.5  SKLADBA SPEVNENÝCH PLÔCH  
  Skladba spevnenej plochy S1: 


1- Umelý trávnik 3. generácie 60 mm 
2- Štrkodrva frakcie 0-4 mm  40mm 
3- Štrkodrva frakcie 8-16 mm 100mm 
4- Makadam frakcie 32-63 mm 300 mm 
5- Geotextília 300g/m2  - 


Pôvodný terén   - 
 


 Skladba spevnenej plochy S2: 
1- Betónová dlažba   60 mm 
2- Štrkodrva frakcie 4-8 mm  40mm 
3- Podkladný betón C12/15  100mm 
4- Štrkodrva frakcie 0-63 mm 150 mm 


 
3. ZÁVER 
 Spracovaný elaborát projektovej dokumentácie „Odpalisko HP a spevnené plochy pre kontajnery“ pre vydanie 
stavebného povolenia bol prevedený podľa určených vstupných údajov, požiadaviek stavebníka a platnej legislatívy. 
Projektanti nezodpovedajú za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je 
potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantmi písomnou alebo elektronickou formou. Pri výskyte porúch na 
konštrukciách je potrebné vzniknuté problémy prekonzultovať s projektantom. V prípade rozdielu informácii medzi 
technickou správou, výkresovou časťou a rozpočtom platí prednostne výkresová časť projektovej dokumentácie. Ak sú 
odlišnosti aj medzi výkresmi architektúry a ostatnými výkresmi profesií platia prednostne výkresy D1 Architektúra. Projekt 
pre stavebné povolenie neslúži ako realizačný projekt. 
 
V Šali  05/2017     
                                                                            
Vypracoval : Ing. Michal Klenovič, m.klenovic@visia.sk           
Kontroloval : Ing. Peter Turček 
















































ZMLUVA O DIELO č. ...

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník medzi:



1. Objednávateľ:	

    Názov:			Obec Dolné Saliby

    Sídlo:			925 02 Dolné Saliby č. 355

    IČO:				00305910

    DIČ:				2021153530

    Zastúpenie:			Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

    Bankové spojenie: 		OTP Banka a. s.

    Kontaktná osoba:		Ing. Ľudovít Kovács

    Kontakt:			031-7853 061 / kovacs@dolnesaliby.sk 

    (ďalej len „Objednávateľ“)  na jednej strane

    a

2. Zhotoviteľ:

    Obchodné meno:		

    Sídlo:			

    IČO:			

    DIČ:			

    IČ DPH:		

    Zápis v registri:		 

    Bankové spojenie:	

    IBAN:			

    Zastúpenie:		

    Kontaktná osoba:	

    (ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane



Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa § 117zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazka je financovaná z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2019“



I. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Dolné Saliby" (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.

4. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  Dielo  podľa  odovzdaných  podkladov  pre  plnenie  zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

6. Miestom plnenia je: obec Dolné Saliby



II. Cena za Dielo

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom  je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle   zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších predpisov  v sume ........................... € s DPH, a to podľa  ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena diela bez DPH:	  	.......................... EUR

Výška DPH:		  	.........................  EUR

Cena diela s DPH: 	   		.......................... EUR

Cena je stanovená ako pevná a konečná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k navýšeniu nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku.

3. Cena za Dielo zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy. 

4. K zodpovedajúcej zmene Ceny za Dielo môže dôjsť v prípade zmeny materiálov odsúhlasených písomne Objednávateľom, po predchádzajúcom upozornení Objednávateľa Zhotoviteľom, že zmena materiálu bude mať za následok zvýšenie ceny Diela. K zodpovedajúcej zmene ceny za dielo môže dôjsť aj v prípade navýšenia nákladov zápisom do stavebného denníka, podpísaného oboma zmluvnými stranami.



III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu za Dielo nasledovne:

Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra bude vystavená na základe súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu. Cena bude objednávateľom uhradená po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky ponukovej ceny. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 30 dní od prijatia faktúry.

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle z.č.222/2004 Z.z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov.

[bookmark: _GoBack]

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo do 15.11.2019

2. Dodaním diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu a odovzdanie Objednávateľovi vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom Zmluvy.

3. Dohodnutý čas plnenia sa predlžuje o čas počas, ktorého nemohol Zhotoviteľ Dielo vykonávať z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať.

4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej Ceny za Dielo.



V. Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko zápisom do stavebného denníka, na ktorom bude zrealizované Dielo (ďalej len “Stavenisko”) do 5 pracovných dní od požiadania zhotoviteľa.

2. Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané Dielo bez vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu na základe výzvy Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne po jeho dokončení a zaplatiť cenu za jeho riadne vykonanie v súlade s čl. II. tejto zmluvy, na základe preberacieho protokolu.

3. V deň odovzdania staveniska Objednávateľ vymedzí a dá Zhotoviteľovi k dispozícii bezodplatne miesto vodovodnej prípojky, aby mohol pripojiť vodu k pracovným zariadeniam, a elektrickej prípojky 220 a 360 V. Taktiež je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi prípoj vody a elektriny pre karavan. Za poskytnuté energie a vodu nebude od zhotoviteľa požadovať odplatu.







VI. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie stavebných prác.

2. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky podľa rozpočtu. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas prvých troch rokov prevádzky diela poskytne objednávateľovi raz ročne hlavnú ročnú kontrolu diela oprávnenou osobou bezplatne. Zhotoviteľ pri podpise zmluvy predloží fotokópiu osvedčenia oprávnenej osoby.

4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.

5. Zhotoviteľ môže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň len s  písomným súhlasom Objednávateľa vrátane presne odsúhlaseného rozsahu počas doby realizácie Diela.

6. Zhotoviteľ má právo prerušiť výkon prác v prípade nasledovných prekážok:

a) vietor, ktorého rýchlosť bude prevyšovať 80 km/hod

b) pri daždi

c) pokles teploty pod + 5 C a nad 25 C

d) výpadok elektrickej energie

V týchto prípadoch sa predlžuje čas plnenia bez uplatnenia sankcií voči Zhotoviteľovi.

7. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce pri realizácii Diela aj prostredníctvom subdodávateľov.

8. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady bez meškania zápisom  v stavebnom  denníku. Pokyny  musí  na  opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.

9. Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nevznikne omeškanie na strane Zhotoviteľa. 



VII. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ   je   povinný   odo   dňa   prevzatia   staveniska   viesť   stavebný   denník v slovenskom jazyku. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, údaje o počte zamestnancov a množstve realizovaných prác. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác na základe preberacieho protokolu.

2. Záznamy  v stavebnom  denníku  je  oprávnený  robiť  stavbyvedúci,  prípade  jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.

3. Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

4. Ak  stavbyvedúci  do 5  pracovných  dní  nepripojí  svoje  nesúhlasné  stanovisko k zápisom vykonaným Objednávateľom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté a to ústne-telefonicky, e-mailom alebo písomne uvedením v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a je povinný znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu Zmluvy.

6. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom Objednávateľa sa nepovažujú za zmenu Zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu Zmluvy sú podkladom pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve.



VIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

1. Vlastníkom Diela je počas jeho realizácie Zhotoviteľ.

2. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do dňa odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi. Týmto momentom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.



IX. Odovzdanie a prevzatie Diela

1.  Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela aspoň jeden pracovný deň vopred, pred odovzdaním diela. Objednávateľ prevezme dielo po dokončení preberacím protokolom.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady diela, zapísať ich a určiť dátum ich odstránenia. 

3.  Prílohou č. 2 ZoD sú záručné podmienky. Pri porušení záručných a prevádzkových podmienok užívania sa prípadné reklamácie spôsobené nesprávnym užívaním ihriska neuznávajú.

4.    O každom preberacom konaní bude spísaný preberací protokol, ktorý bude okrem základných 

     údajov o zmluvnom diele účastníkoch preberacieho protokolu obsahovať aj:

	-	súpis prípadne zistených vád

	-	dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia vád

        -	konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu

        -	dodatočne požadované práce

        -	súpis odovzdaných dokladov, ak sú potrebné pre odovzdanie diel

        -	podpisy oprávneného zástupcu zhotoviteľa a objednávateľa 



X. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne vykonaného Diela, po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo Dielo v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť Dielo prevziať. 

2. Objednávateľ je povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela. 

3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v trvaní 5 rokov. Záručná doba na stavebné práce je určená na 5 rokov, záručná doba na tovar je určená na obdobie 2 roky. Záručná doba na umelý trávnik je stanovená na obdobie 8 rokov. Objednávateľ je povinný dodržiavať Záručné podmienky diela.

4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne dokončeného Diela po riadne písomnej výzve Zhotoviteľa, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať. 

5. Vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa zistenia týchto vád alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Zhotoviteľovi do uplynutia záručnej doby dohodnutej v Zmluve, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto vád Diela zaniká. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady Diela, ktoré boli spôsobené bez jeho viny po prechode nebezpečenstva na diele na objednávateľa bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou skazou, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Dielo, nedodržaním prevádzkových podmienok, poškodením Diela nadmerným zaťažovaním, používaním Diela v rozpore s účelom, na ktorý je Dielo určené, mechanickým poškodením Diela s pôsobeným Objednávateľom alebo treťou osobou, neodborným zásahom do Diela alebo zásahom do Diela k tomu neoprávnenej osoby, vandalizmom, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením Diela neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci.

7. Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady Diela, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, Objednávateľ nie je oprávnený Dielo alebo jeho vadnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľ za následné vady spôsobené používaním vadného Diela alebo jeho časti. 

8. Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z vád Diela, o ktorých bol Zhotoviteľom v dobe uzatvárania Zmluvy písomne oboznámený.

9. V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov z vád Diela (najmä ak sa preukáže, že vady Diela neexistujú alebo že neboli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa) je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady, ktoré mu týmto vznikli. 

10. Objednávateľ je po uplatnení nárokov z vád Diela povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto vád, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku vád, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, ktoré má k dispozícií.

11. Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa v rozsahu predchádzajúceho písomného poučenia Zhotoviteľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.

12. Ak sa preukáže, že nedostatok bol spôsobený nevhodným užívaním predmetu Zmluvy, v rozpore s poučením Zhotoviteľa podľa bodu 13 tohto čl. zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté v súvislosti s jeho odstránením.



XI. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania

1. V prípade prvej časti zmluvnej ceny,  ak je objednávateľ  v  omeškaní viac ako 14 dní s  úhradou  platby  bližšie  špecifikovanej v Článku  II., tejto  zmluvy  zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry.

2. V prípade druhej časti zmluvnej ceny(dodávateľský úver-splátkový kalendár), ak  je  objednávateľ v  omeškaní viac ako 14 dní s  úhradou  platby  bližšie  špecifikovanej v Článku  II., tejto  zmluvy  zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry a zhotoviteľ je oprávnený vymáhať nesplatenú časť diela v celosti a zároveň je zhotoviteľ oprávnený si účtovať 20% zmluvnú pokutu z celkovej ceny diela bez DPH.

3. 	V prípade, že zhotoviteľ neukončí dielo v špecifikovanom termíne podľa tejto zmluvy,

je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania, pokiaľ mu objednávateľ túto zmluvnú pokutu vyrúbi.

3. Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na úhradu vzniknutej škody.



XII. Zodpovednosť za škodu

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu. 

3. Bez ohľadu na predchádzajúce body bude Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Zhotoviteľ nebude v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek úkony, opomenutia, uvedenia do omylu alebo porušenie povinností zo strany Objednávateľa a to či už z nedbalosti alebo úmyselne.

5. Zmluvné strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah ustanovení čl. XII. ohľadom    zodpovednosti za škodu považujú za primerané. 

XIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak:

a) na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo ak sám Zhotoviteľ podá na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo podá návrh na povolenie reštrukturalizácie,

b) Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,

c) Zhotoviteľ neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 10 pracovných dní,

d) je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov.

2. Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

a) je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry viac ako 30 dní po lehote splatnosti,

b) je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím riadne dokončeného Diela bez vád a nedorobkov na ktoré ho Zhotoviteľ riadne písomne vyzval viac ako 30 dní po dni, kedy mal Objednávateľ Dielo prevziať,

c) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.

d) Objednávateľ riadne neodovzdal Stavenisko - ak ide o omeškanie viac ako 30 pracovných dní.

3. Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách, iba za predpokladu že Zhotoviteľ nemôže materiál, prípadne vykonanú časť diela použiť inak/inde. V takom prípade sa majiteľom prác a dodávok stáva Objednávateľ.

4. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

5. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.





XIV. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na  pracovisku,

b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,

c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.

2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

3. Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.

4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi a dodržiavať pokyny Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarmi na stavenisku.



XV. Mlčanlivosť

1. Všetky informácie získané alebo poskytnuté počas rokovania o tejto zmluve alebo za účelom uzatvorenia tejto zmluvy alebo za účelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany považujú za dôverné (ďalej len „dôverné informácie“) a zaväzujú sa o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť, dôverné informácie nepoužiť inak ako na plnenie povinností podľa tejto zmluvy (ďalej len „dohoda o mlčanlivosti“); tieto povinnosti zmluvných strán trvajú aj po skončení tejto zmluvy.

2. Informácia sa nepovažuje za dôvernú informáciu ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto zmluvy alebo ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať zachovanie dohody o mlčanlivosti. 

3. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú a zodpovedajú za to, že ich pracovníci alebo zmluvní partneri budú o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu dohody o mlčanlivosti.

4. Zmluvná strana môže zverejniť dôvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy.



XVI. Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie).



XVII. Záverečné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba  písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2. V prípade, že pri plnení Zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory písomnou dohodou. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.

3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

4. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.

5. V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznamená to vzdanie sa práva do budúcnosti.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

 Príloha č. 1 -  Výkaz-výmer

Príloha č. 2 – Záručné podmienky /predloží úspešný uchádzač/

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Zmluva nadobúda  platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom  nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle  objednávateľa .   



V ................................, dňa ..................			       V ................, dňa............................							





 											

Objednávateľ						    Zhotoviteľ

1

















Rekapitulácia stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{b047f42d-9fda-40b7-99df-3e34a07d8186}

																																																																																																																																														0,001		20

																																																																																																																																														0,001		20

								REKAPITULÁCIA STAVBY																																																																																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																								Návod na vyplnenie																												0,001

								Kód:														2019-042V1																																																																																												Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!



1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave



    a) Rekapitulácia stavby

       - údaje o Zhotoviteľovi

         (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)



    b) Rekapitulácia objektov stavby

       - potrebné Ostatné náklady



2) na vybraných listoch vyplňte v zostave



    a) Krycí list

       - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby

         (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste)



    b) Rekapitulácia rozpočtu

       - potrebné Ostatné náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny na položkách

       - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie

       - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)																												0,001

								Stavba:														Výstavba MFI s umelým povrchom a mantinelmi v obci Dolné Saliby																																																																																																																								0,001

								JKSO:																																																																		KS:																																																																				0,001

								Miesto:														 																																																				Dátum:						Vyplň údaj																																																														0,001

																																																																																																																																														0,001

								Objednávateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,001

										Obec Dolné Saliby																																																																IČ DPH:																																																																				0,001

																																																																																																																																														0,001

								Zhotoviteľ:																																																																		IČO:						Vyplň údaj																																																														0,001

										Vyplň údaj																																																																IČ DPH:						Vyplň údaj																																																														0,001

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČO:																																																																				False

										VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šala																																																																IČ DPH:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Spracovateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,01

										 																																																																IČ DPH:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtov																																																																		0.00

								Ostatné náklady zo súhrnného listu																																																																		0.00



								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sadzba dane																						Základ dane																												Výška dane

								DPH				základná												20.00%																						0.00																												0.00

												znížená												20.00%																						0.00																												0.00

												zákl. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												zníž. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								EUR																										0.00





















								Projektant																																																												Spracovateľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







								Objednávateľ																																																												Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







						REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



						Kód:																		2019-042V1

						Stavba:																		Výstavba MFI s umelým povrchom a mantinelmi v obci Dolné Saliby



						Miesto:																		 																																														Dátum:								Vyplň údaj



						Objednávateľ:																		Obec Dolné Saliby																																														Projektant:								VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šala												Informatívne údaje z listov zákaziek

						Zhotoviteľ:																																																																Spracovateľ:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [EUR]														Cena s DPH [EUR]						Typ				z toho Ostat.

náklady [EUR]		DPH [EUR]		Normohodiny [h]		DPH základná [EUR]		DPH znížená [EUR]		DPH základná prenesená

[EUR]		DPH znížená prenesená

[EUR]		Základňa

DPH základná		Základňa

DPH znížená		Základňa

DPH zákl. prenesená		Základňa

DPH zníž. prenesená		Základňa

DPH nulová



						1) Náklady z rozpočtov																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{b047f42d-9fda-40b7-99df-3e34a07d8186}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						1												Stavebná časť																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{d019949f-85e5-4cdc-a7be-c0cb6ad4377d}		{b047f42d-9fda-40b7-99df-3e34a07d8186}																														0

		/						2												Prípojka NN																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{e1ec7b22-a485-4663-9313-9c8195b0c80a}		{b047f42d-9fda-40b7-99df-3e34a07d8186}																														0

		/						3												Osvetlenie MFI																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{fb211688-fe59-4651-bc98-d1430febc8a1}		{b047f42d-9fda-40b7-99df-3e34a07d8186}																														0



						2) Ostatné náklady zo súhrnného listu																																																												0.00														0.00										Percent. zadanie

[% nákladov rozpočtu]		Zaradenie nákladov		DPH		DPH [EUR]

								Ostatné náklady																																																										0.00														0.00										0.00%		stavebná časť		základná		0.00																																																				OSTATNENAKLADY						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		x

								Vyplň vlastné																																																										0.00														0.00										0.00%		stavebná časť		základná		0.00																																																				OSTATNENAKLADYVLASTNE						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		

								Vyplň vlastné																																																										0.00														0.00										0.00%		stavebná časť		základná		0.00																																																				OSTATNENAKLADYVLASTNE						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		

								Vyplň vlastné																																																										0.00														0.00										0.00%		stavebná časť		základná		0.00																																																				OSTATNENAKLADYVLASTNE						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		



						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)																																																												0.00														0.00





Strana &P z &N	




1 - Stavebná časť

																																																																																												{d019949f-85e5-4cdc-a7be-c0cb6ad4377d}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba MFI s umelým povrchom a mantinelmi v obci Dolné Saliby

								Objekt:

										1 - Stavebná časť



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				 						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		

										Obec Dolné Saliby								IČ DPH:		



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šala								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										 								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu												0.00

								Ostatné náklady												0.00

								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00

















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Výstavba MFI s umelým povrchom a mantinelmi v obci Dolné Saliby

						Objekt:

										1 - Stavebná časť



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Dolné Saliby						Projektant:		VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šala

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						1) Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemné práce												0.00

								    2 - Zakladanie												0.00

								    5 - Komunikácie												0.00

								    8 - Rúrové vedenie												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												0.00

								VP -   Práce naviac												0.000





						2) Ostatné náklady														0.00								DPH

								GZS												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Projektové práce												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Sťažené podmienky												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Vplyv prostredia												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Iné VRN												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Kompletačná činnosť												0.00								znížená																																																																										KOMPLETACNA												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2



						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)														0.00





						ROZPOČET



						Stavba:

										Výstavba MFI s umelým povrchom a mantinelmi v obci Dolné Saliby

						Objekt:

										1 - Stavebná časť



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Dolné Saliby						Projektant:		VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šala

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				629.38535				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.000												0.00000				629.38270				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		1		Zemné práce								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		122201102		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3		m3		216.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-682929453

						2		K		122201109		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3		m3		216.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		418025088

						3		K		131201101		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3		m3		17.724				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-888967845

						4		K		131201109		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3		m3		17.724				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		637656000

						5		K		162501102		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m		m3		17.724				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1717014069

						6		K		181301115		Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm		m2		720.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1568355841

								D		2		Zakladanie								0.000												0.00000				14.01400				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						7		K		211971110		Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5		m2		639.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00018		0.11502		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-899250776

						8		M		693110001200		Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 ,netkaná 		m2		766.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00040		0.30672		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-886209151

						9		K		215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných		m2		720.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1673708544

						10		K		273313611		Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný		m3		0.704				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		2.19407		1.54463		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1554678013

						11		K		275313611		Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20		m3		5.491				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		2.19407		12.04764		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-246861049

								D		5		Komunikácie								0.000												0.00000				594.30655				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						12		K		564782111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm		m2		601.750				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.71644		431.11777		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1329057375

						13		K		564801112R		Podklad zo štrkodrviny 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm		m2		601.750				0.000								znížená				0.00000		0.08003		48.15805		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1229134597

						14		K		564831111		Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm		m2		601.750				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.18907		113.77287		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1855661557

						15		K		589100002		Položenie umelej trávy na tenisové, detské a multifunkčné ihriská		m2		601.750				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00029		0.17451		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1229923570

						16		M		284170006800		D+M čiarovanie ihriska pre malý futbal 		súb.		1.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00010		0.00010		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		150256629

						17		M		284170006800.1		D+M čiarovanie ihriska pre nohejbal a volejbal		súb.		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00010		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1280562341

						18		M		284170006600		Športový povrch multifunčkný z EPDM, výšky 60 mm, - UT 3G, vr. krem. piesku		m2		601.750				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00180		1.08315		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1533261990

								D		8		Rúrové vedenie								0.000												0.00000				18.50464				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						19		K		894401111		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS		ks		44.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.01656		0.72864		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		456180063

						20		M		592240012700		Betónová šachtová skruž TBS 15-100, DN 400, dĺžka 600 mm, hr. steny 90 mm		ks		44.440				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.40000		17.77600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1364789075

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce								0.000												0.00000				2.55750				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						21		K		936105282		D+M športových doplnkov z kovových prvkov - brána 3x2 m		ks		2.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00550		0.01100		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1918974342

						22		K		936105282.1		D+M športových doplnkov zariadenie pre volejbal, nohejbal ( stĺpy, siet, pätky )		súb.		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00550		0.00550		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1098125525

						23		K		936105282.3		D+M športových doplnkov mantinelový systém s ochrannými sieťami		m		102.000				0.000								znížená				0.00000		0.00550		0.56100		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1849440443

						24		K		936105282.4		D+M športových doplnkov ochranné siete, do 5 m, oko 4x4 cm		m2		360.000				0.000								znížená				0.00000		0.00550		1.98000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1871485327

								D		99		Presun hmôt HSV								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						25		K		998223011		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu		t		629.383				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1278408071

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.000												0.00000				0.00265				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		711		Izolácie proti vode a vlhkosti								0.000												0.00000				0.00265				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						26		K		711132107		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej		m2		33.158				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00008		0.00265		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1691019627

						27		M		1750		Nopová fólia 400g  (0,5x20m) (cena za M2) 1735		m2		38.132				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1345219926

										VP		  Práce naviac								0.000																																																																								D		0								PN																								0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000
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2 - Prípojka NN

																																																																																												{e1ec7b22-a485-4663-9313-9c8195b0c80a}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba MFI s umelým povrchom a mantinelmi v obci Dolné Saliby

								Objekt:

										2 - Prípojka NN



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				 						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		

										Obec Dolné Saliby								IČ DPH:		



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šala								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										 								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu												0.00

								Ostatné náklady												0.00

								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00

















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Výstavba MFI s umelým povrchom a mantinelmi v obci Dolné Saliby

						Objekt:

										2 - Prípojka NN



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Dolné Saliby						Projektant:		VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šala

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						1) Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								M - Práce a dodávky M												0.00

								    21-M - Elektromontáže												0.00

								    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach												0.00

								VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady												0.00

								VP -   Práce naviac												0.000





						2) Ostatné náklady														0.00								DPH

								GZS												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Projektové práce												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Sťažené podmienky												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Vplyv prostredia												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Iné VRN												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Kompletačná činnosť												0.00								znížená																																																																										KOMPLETACNA												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2



						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)														0.00





						ROZPOČET



						Stavba:

										Výstavba MFI s umelým povrchom a mantinelmi v obci Dolné Saliby

						Objekt:

										2 - Prípojka NN



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Dolné Saliby						Projektant:		VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šala

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		M		Práce a dodávky M								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		21-M		Elektromontáže								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		210100003		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		2

						2		K		210100252		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		4

						3		M		3451807250		Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  VE3512		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		6

						4		K		210101432		Trubka dvojplášťová KOPOFLEX		m		45.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		8

						5		M		3411316050		Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX  FA - čierna  KF 09050 FA		m		45.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		10

						6		K		210193080		Úprva exis. rozvádzača R		kpl		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		12

						7		K		210901061		Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16		m		45.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		14

						8		M		3410350002		AYKY 4x16    Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN		m		45.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		16

						9		K		210950101		Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		18

						10		M		2830027200		Označovač káblov 25 - 70 mm2 dmax=15 mm  "0"  typ:  J700		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		20

						11		K		210950201		Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg		m		45.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		22

						12		K		DP		Dopravné náklady		%		2.991				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		24

						13		K		PM		Podružný materiál		%		0.988				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		26

						14		K		PPV		Podiel pridružených výkonov		%		2.991				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		28

								D		46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						15		K		460200161		Vytýčenie trasy		kpl		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		30

						16		K		460200163		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3		m		40.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		32

						17		K		460420371		Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm		m		40.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		34

						18		M		5833110300		Kamenivo ťažené drobné 0-1 n		t		1.400				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		36

						19		M		5961001200		Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1		ks		280.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		38

						20		K		460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm		m		40.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		40

						21		M		2830002000		Fólia červená v m		m		40.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		42

						22		K		460560163		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3		m		40.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		44

						23		K		460620013		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny		m2		14.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		46

								D		VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.000

						24		K		001000034		Revízia		kpl		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		48

										VP		  Práce naviac								0.000																																																																								D		0								PN																								0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000
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																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba MFI s umelým povrchom a mantinelmi v obci Dolné Saliby

								Objekt:

										3 - Osvetlenie MFI



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				 						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		

										Obec Dolné Saliby								IČ DPH:		



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šala								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										 								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu												0.00

								Ostatné náklady												0.00

								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00

















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Výstavba MFI s umelým povrchom a mantinelmi v obci Dolné Saliby

						Objekt:

										3 - Osvetlenie MFI



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Dolné Saliby						Projektant:		VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šala

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						1) Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    2 - Zakladanie												0.00

								M - Práce a dodávky M												0.00

								    21-M - Elektromontáže												0.00

								    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach												0.00

								VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady												0.00

								VP -   Práce naviac												0.000





						2) Ostatné náklady														0.00								DPH

								GZS												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Projektové práce												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Sťažené podmienky												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Vplyv prostredia												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Iné VRN												0.00								znížená																																																																										VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2

								Kompletačná činnosť												0.00								znížená																																																																										KOMPLETACNA												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2



						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)														0.00





						ROZPOČET



						Stavba:

										Výstavba MFI s umelým povrchom a mantinelmi v obci Dolné Saliby

						Objekt:

										3 - Osvetlenie MFI



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Dolné Saliby						Projektant:		VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šala

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		2		Zakladanie								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		275313711		Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30		m3		3.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2

						2		M		5893281840		Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S1 z cementu troskoportlandského		m3		3.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		4

						3		M		2861118200		Kanalizačná rúra SN4 300x7,7x2m		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		6

								D		M		Práce a dodávky M								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		21-M		Elektromontáže								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						4		K		210100002		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2		ks		84.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		8

						5		K		210101432		Trubka dvojplášťová KOPOFLEX		m		120.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		10

						6		M		3411316042		Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX  FA - čierna  KF 09040 FA		m		120.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		12

						7		K		210191563		Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		14

						8		M		3570177500		Rozvádzače RVO pilierový so zemným dielom vrátane s vyzbrojom		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		16

						9		K		210201810		Montáž svietidla LED vrátane zapojenia		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		18

						10		M		3484301340		Svietidlo LED 300W		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		20

						11		K		210204002		Osvetľovací stožiar sadový - oceľový		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		22

						12		M		3160115000		Stožiar STK 76/60/3		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		24

						13		K		210204103		Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		26

						14		M		3160306900		Výložník		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		28

						15		K		210204105		Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		30

						16		M		3160302400		Výložník		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		32

						17		K		210204201		Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		34

						18		M		3450662300		Svorkovnica ROSA  TB1		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		36

						19		K		210204202		Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		38

						20		M		3450662300.1		Svorkovnica ROSA  TB2		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		40

						21		K		210800107		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5		m		80.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		42

						22		M		3410350085		CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN		m		80.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		44

						23		K		210800120		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5		m		135.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		46

						24		M		3410350098		CYKY 5x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN		m		135.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		48

						25		K		210950201		Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg		m		120.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		50

						26		K		DP		Dopravné náklady		%		69.136				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		52

						27		K		PM		Podružný materiál		%		59.153				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		54

						28		K		PPV		Podiel pridružených výkonov		%		69.136				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		56

								D		46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						29		K		460050001		Vytýčenie trasy		kpl		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		58

						30		K		460050003		Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		60

						31		K		460200163		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		62

						32		K		460420351		Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehlami v smere kábla na šírku 35 cm		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		64

						33		M		5833110300		Kamenivo ťažené drobné 0-1 n		t		1.750				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		66

						34		M		5961001200		Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1		ks		300.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		68

						35		K		460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		70

						36		M		2830002000		Fólia červená v m		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		72

						37		K		460560163		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		74

						38		K		460620013		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny		m2		35.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		76

								D		VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.000

						39		K		001000034		Revízia		kpl		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		78

										VP		  Práce naviac								0.000																																																																								D		0								PN																								0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000

								K												0.000								znížená																																																																PN		1								PN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000
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Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

[bookmark: _GoBack] Výstavba multifunkčného ihriska v obci Dolné Saliby

[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 18.07.2019,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu



