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Výzva na predloženie ponuky 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Dolné Saliby 
Sídlo:   925 02 Dolné Saliby č. 355 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ľudovít Kovács 
IČO:   00305910 
DIČ:   2021153530 
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Kovács 
Telefón:   +421 908 320 426 
e-mail:   dolnesaliby@dolnesaliby.sk  
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov projektu: Zriadenie zberného dvora v obci Dolné Saliby 
 

4. Názov zákazky: Zberný dvor - Dolné Saliby 
 

5. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe zberného dvora. Na zbernom dvore bude 
zabezpečený zber a dočasné skladovanie oddelených zložiek  komunálneho odpadu, stavebného 
odpadu, drobného stavebného odpadu a biologického odpadu. Žiadnymi skládkami nebezpečného 
odpadu sa v areály neuvažuje. 
Stavba je členená na stavebné objekty: 
SO 04  -  Vonkajšie osvetlenie 
SO 05.1 - Betónová spevnená plocha 
SO 05.2 - Prístupová komunikácia 
SO 07  -  Prístrešok 
SO 08  -  Skládka biologického odpadu 
SO 09  -  Jama pre kontajnery 
Množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.  

 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45222110-3 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 145 008,65 Eur bez DPH 
 

7. Miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Dolné Saliby 
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8. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou 
v bode 1. tejto výzvy. 
 

9. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

10. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku „Operačný program 
Kvalita životného prostredia“ (NFP), a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ na plnenie predmetu zmluvy neposkytne zálohy. 
 

12. Lehota realizácie zákazky:  
Zákazka sa bude realizovať po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
 

13. Platobné podmienky/fakturácia: 
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude 
objednávateľom uhradená po ukončení a odovzdaní celej zákazky v sume skutočne prevedených 
prác. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota 
splatnosti faktúry – požaduje sa do 60 kalendárnych dní od prijatia faktúry. 
 

14. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Predložená ponuka musí obsahovať: 
a) cenovú ponuku na predmet obstarávania podľa výkazu výmer (Príloha) 
b) fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce 

 

15. Ponuková cena  
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu, 
ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný obstarávateľ vylúči 
možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého 
materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác do cenovej ponuky. 

 

16. Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2018, 16:00 hod.  
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť  
- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:  
Cenová ponuka  – „Zberný dvor – Dolné Saliby“ – Neotvárať ! 

 

17. Vyhodnotenie ponúk: 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

 





Technická správa 
 


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 


Názov stavby    :  Zberný dvor 


Objekt     :  SO – 05.1 Betónová spevnená plocha  


Investor    :  Obec Dolné Saliby 


Miesto stavby    :  p.č. 2173/9, 2173/10, 5595/3, 6673 


Katastrálne územie   :  Dolné Saliby 


Charakter stavby   :  Novostavba 


Stupeň projektu   :  Projekt stavby pre stavebné konanie 


Dátum spracovania PD  :  05/2016 


Dátum začatia stavby   :  08/2018 


 
 
 Základná charakteristika investičného zámeru 
 


Projektová dokumentácia rieši výstavbu Betónovej spevnenej plochy v rámci stavby 
zberného dvora na parcele č. 2173/9, 2173/10, 5595/3, 6673, k.ú. Dolné Saliby. Uvažuje sa 
s výstavbou areálovej betónovej spevnenej plochy. 
 
Charakteristika územia stavby 
 
3.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 


Lokalita sa nachádza v extraviláne obce Dolné Saliby, pri existujúcej betónovej 
ceste. Konfigurácia terénu v mieste výstavby je charakterizovateľná ako lokalita s jednotnou 
výškovou niveletou bez výrazných terénnych depresií.  
 
3.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce na stavbu 


Budú vykonané  inžiniersko-geologické a hydro-geologické  práce v požadovanom 
rozsahu na základe geodetických podkladov a zadania stavby. 
 
3.3 Použité geodetické a mapové podklady 


K predkladanému projektu v prípravnej fáze sa zabezpečili kópia z KN, geometrický 
plán, územnoplánovacia informácia a polohopisný a výškopisný plán. Ďalším podkladom boli 
skutočnosti zistené pri obhliadke staveniska. V predmetnej lokalite sa nenachádza žiadny 
objekt, ktorý by bol predmetom záujmu ochrany prírody alebo kultúrneho dedičstva, obdobne 
nie sú známe ani ochranné pásma, ktoré by znemožňovali realizáciu zámeru investora. 


. 
3.4  Príprava pre výstavbu, prieskum 
 


Na riešenom pozemku sa nenachádzajú žiadne viditeľné prekážky, rozvody a 
objekty. 


 
 
 
 


 







 Urbanisticko - architektonické riešenie 
 


V rámci realizácie investičného zámeru sa uvažuje s využitím takmer celej šírky 
parcely v mieste realizácie zberného dvora s príslušnou infraštruktúrou so snahou vytvorenia 
vyváženého kompozičného celku.  
 
Napojenie pozemku na dopravnú sieť        
 


Pozemok je napojený na miestny verejný rozvod vody a elektrickej energie a na 
existujúcu betónovú komunikáciu. 


Stručný popis stavby 
Plánovaná stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami investora.  Ide o výstavbu 


prístupovej a areálovej betónovej spevnenej plochy v rámci stavby zberného dvora v obci 
Dolné Saliby.  
 
Vymedzenie riešeného územia z pohľadu dopravných vzťahov 
 


Vymedzenie záujmového územia z pohľadu riešenia dopravných vzťahov sa týka širšie 
ohraničeného územia zohľadňujúceho dopravné nároky na zapojenie novonavrhovaného 
súboru na nadradený komunikačný systém a územie priamo súvisiace s vnútornými 
prevádzkovými vzťahmi. Stavba bude umiestnená na  pozemkoch  vhodných z hľadiska 
polohy a veľkosti, aby umožnili prístup pre  zásobovanie a dopravnú obsluhu pozemku.  


Užšie vymedzenie riešeného územia sa viaže priamo na priestor definovaný hranicou 
vlastníckych vzťahov a prispôsobuje sa požiadavkám susedných parciel. Umiestnením 
navrhovanej stavby nebudú dotknuté žiadne doterajšie ,ani žiadne predpokladané ochranné 
pásma v zmysle platných STN. Pred začatím prác na inž. sieťach, investor je povinný 
požiadať o vytýčenie jestvujúcich  podzemných inžinierskych  sietí. 


 
 


Návrh dopravno – urbanistického  a inžinierskeho riešenia 
 
Betónová spevnená plocha S1:  
 
Základné ukazovatele 
 
 Východiskom pre návrh dopravno-urbanistického a inžinierskeho riešenia je založená 
komunikačná sieť prechádzajúca záujmovým územím ako aj jej dopravná úroveň. Riešené 
územie sa z pohľadu nadradenej komunikačnej siete kontaktuje s existujúcou betónovou 
komunikáciou, kde je orientovaný vstup a aj výstup.  
 
Pripojenie na existujúcu betónovú komunikáciu bude pomocou zarezania betónu 
existujúcich spevnených plôch v areáli. Odvodnenie bude riešené tak aby voda zo miestnej 
komunikácie smerovala na navrhovanú účelovú neverejnú komunikáciu. 


Dispozičné riešenie spevnených plôch je zrejmé z výkresu „ 01 – Podrobná situácia“. 
Komunikačná plocha bude vybudovaná s povrchom -  CB III.  


Vzhľadom na to, že ide o účelovú neverejnú komunikáciu, ktorá zabezpečuje 
manipuláciu pre potreby investora, nepredpokladá sa zvýšený nápor odbočujúcich vozidiel. 
Z hľadiska organizácie dopravy je vjazd a výjazd priamym pripojením na miestnu 
komunikáciu cez existujúci vjazd do prevádzkového dvora obce. 
Nároky statickej dopravy – vzhľadom na predmet tejto dokumentácie nie sú jej 







predmetom. 
 


Konštrukčné riešenie 
Požiadavky na kvalifikovaný návrh konštrukcie  


Konštrukcie so skladbou vrstiev z vybraných cestných stavebných materiálov boli 
navrhnuté a posúdené pomocou kritérií návrhovej metódy. Pretože neboli poskytnuté údaje 
o geologicko-inžinierskom prieskume  sú základné parametre uvažované nasledovne: 


• Minimálna hodnota návrhového modulu pružnosti podložia Edef2= 60 MPa, 
• Tepelný odpor vozovky Rv (m2.K.W-1), ktorý musí spĺňať podmienku 


Rv>Rv,potr., 
• Prevádzková výkonnosť vyjadrená teoretickým množstvom návrhových 


náprav, ktoré môže konštrukcia preniesť bez porušenia Nc (keď max. tiaž 
nápravy sa predpokladá 2.P = 100 kN), pričom je splnená podmienka Nc 
>Nc,max,  


 
Návrh a posúdenie krytu vozovky je navrhnuté v zmysle STN 73 61 14 na dopravné 


zaťaženie triedy IV-VI na návrhovú rýchlosť 20 km/hod.., kde sa využívajú nasledovné  
predpokladané vstupné údaje: 
  
 Na základe dopravno-inžinierskych predpokladov bol stanovený pre podložie 
návrhový modul pružnosti Edef2= 60  MPa. Zhutnenie pláne v celom rozsahu je navrhnuté 
v rozpätí  90 MPa. V realizácii je nevyhnutné  dodržať normové nároky týkajúce sa kontroly 
miery zhutnenia zemín (STN 72 1006). 
 
 Pre potrebný tepelný odpor vozovky boli použité charakteristické údaje: 


 
 periodicita pre návrhovú hodnotu indexu mrazu n=0,15, n=25 
 index mrazu pre danú lokalitu podľa STN 73 61 14 je lm0,15 = 


380 
 typ vodného režimu v podloží - difúzny 


 
Navrhuje sa dopravná plocha s dopravným zaťažením IV - VI (STN 73 61 14) – 


účelové komunikácie pre osobné automobily. 
 


Konštrukčné usporiadanie je navrhnuté s ohľadom na dopravné zaťaženie 
nasledovne:


 
Navrhované základné  údaje o konštrukcii   Konštrukcia   01 
 
Betónová spevnená plocha:  
 
1 číslo 2 Označenie materiálu 3 Hrúbka 


vrstvy (mm) 
4 Názov materiálu 


5 1 6 Betón, STN 73  6123-CB 
III- Cl 0,4 – Dmax. 16 – S3  


7 200 8 Cestný betón CB III 
9 2 10 Zváraná oceľ 11  12 150/150/8 mm 
13 3 14 ŠD, fr. 0-32 mm, Gc, 200 


mm, STN 73 6126 
15 200 16 Zmes Drveného  kameniva  - ŠD 


17 4 18 ŠD fr. 32-63 mm, Gc: 250 
mm, STN 73 6126  


19 200 20 Zmes Drveného  kameniva  - ŠD 
21 5 22 Upravený terén 23  24 Zhutnenie pláne  min. 60 MPa . V prípade 


potreby stabilizácia cementom 
25 Celková hrúbka (mm) 26 580 27  







 
Požadované vlastnosti použitých materiálov: 


Cestný betón  CB III 
Stvrdnutý betón 


STN 73 6123 
 


Trieda pevnosti v ťahu pri ohybeFfk F 4,0 
Charakt. pevnosť v ťahu za ohybu fcf  –  N/mm2 4,0 
Naväčší variačný súčiniteľ pre f cf  (%) 13,5 
Pevnosť v tlaku na zlomkoch trámov f cc (N/mm2)  28 
Najmenší počet cyklov pôsobenia vody a rozmrazovacích látok 75 


50 
Najväčší súčiniteľ priestorového rozloženia vzduchových pórov (mm) 0,25 
Najmenší súčiniteľ mrazuvzdornosti po 300 cykloch (%) - 
Pevnosť v tlaku na valcoch (N/mm2) 21 
Pevnosť v prostom ťahu na valcoch (Mpa) - 
  


Optimálne podmienky na betónovanie sú pri teplote vzduchu od +5,0  oC do + 25,0 oC, pri relatívnej 
vlhkosti vzduchu nad 70 % a teplotnom rozdiele najvyššej a najnižšej dennej teploty menšej ako 10 oC. V prípade 
vykonávania betonáže pri nižších teplotách ako +5,0 oC, resp. vyšších ako +30,0 oC je potrebné práce prerušiť, 
prípadne prijať zvláštne opatrenia. 


Rezanie dilatačných škár sa navrhuje v rozpätí 3000- 4000 mm kotúčovou pílou s rezným kotúčom max. 
hrúbky 4,0 mm. Tesniace spojivo musí zodpovedať STN 73 6123. 


 
Štrkodrva STN 72 61 26 
Zhutnenie 60 MPa frakcia 0 – 32 mm 
Najmenej 3 frakcie kameniva, namŕzavosť zmesy priamou skúškou namŕzavosti, najväčšie zrno kameniva je 32 mm. 
 
Štrkopiesok STN 721511 
Zhutnenie 60 MPa frakcia 0 – 63 mm 
Najmenej  3 frakcie kameniva, najväčšie zrno kameniva je 63 mm. 
 
Upravený terén 
Terén zhutniť na 60 MPa, sklon v % podľa projektovej dokumentácie, ak nebolo určené tak 1,0 -  3,0 % 
 
 
Použité materiály na realizáciu  sa navrhujú nasledovné kvalitatívne parametre komponentov : 
 
Kamenivo: 
Skupina  CB krytu Druh kamenivo podľa 


STN EN 13242 
Najmenšia tr. Kameniva 
Podľa STN EN 13242 


Ďalšie požiadavky 
CB/III DK, ŠP B P = max. 0,5 % 
P = obsah častíc voľnej sľudy podľa STN 72 11 83 
Pri ŠP musia byť spnené nasledovné podmienky: 


α) množstvo odplaviteľných častíc b = max. 3,0 % 
β) mrazuvzdornosť podielu 4 – 8 Qmin = max. 4,0 % 


Cement: 
Navrhuje sa použiť  portlanský cement 42,5, ktorý musí spĺňat požiadavky podľa STN EN 166-1 až 7 a STN EN 196-21. 


Okrem uvedeného musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
- Strata žíhaním nesmie prekročiť v čase expedície 3,0 % hmotnosti cementu, 
- Obsah oxidu horečnatého (MgO) v použitom kremičitanovom slinku nesmie prekročiť  5,0 % hmotnosti slinku, 
- Obsah trikaleiumaluminátu (C3A)nesmie byť vyšší ako 8,0 % hmotnosti, 
- Kyselinou nerozložiteľný podiel v cemente nesmie byť väčší ako 1,5 % hmotnosti cementu, 
- Merný povrch cementu musí byť v rozmedzí od 225 m2/kg do 350 m2/kg s tým, že odchylka v jednotlivých 


dodávkach nesmie byť väčšia ako 20 m2/kg, 
- Obsah oxidu sírového nesmie byť väčší ako 3,5 % hmotnosti cementu, 
- Začiatok tuhnutia nesmie byť skôr ako o 90 minút, 
- Doba skončenia tuhnutia  musí byť skončená do 12 hodín, 
- Obvodová rozťažnosť nesmie prekročiť 0,6 mm. 
 
Postup pri odbere a úprave vzoriek stanovuje STN EN 196-5. Pri realizácii a pokládke 


jednovrstvového betónu musia byť dodržané požiadavky na úpravu podkladu, kladenia, 
prevádzku finišera, výroby betónu a jeho dopravy stanovené  v STN 73 6123. 


 







Pripojenie na miestnu komunikáciu bude pomocou zarezania a s využitím cestného 
obrubníka. Odvodnenie bude riešené tak aby voda z miestnej komunikácie smerovala na 
navrhované pripojenie s jej následným odvedením pomocou do terénu.  
 
VÝŠKOVÉ A SMEROVÉ VEDENIE 
 
 Výškové a smerové riešenie kopíruje pôvodný terén a terén a vyplýva 
z urbanistického usporiadania pozemku.  Výškové vedenie objektu vychádza z  existujúcej 
konfigurácie terénu. Priečny sklon pripojenia a spevnenej plochy je 1,5 resp 2 %. Pozdĺžny 
sklon je odvodený od konfigurácie terénu. 
 
ODVODNENIE 
 
 Odvodnenie je riešené otvoreným jednostranným systémom vyspádovania do terénu 
pomocou základného priečneho sklonu 2 %. Odvodnenie pláne sa navrhuje priečnym 
sklonom 1,5 - 2 %. 
 
 Odvodnenie pripojenia na betónovú komunikáciu je riešené jednostranným sklonom 
tak aby voda stekala na navrhované pripojenie a následne do zelene. 
 
 Pri výstavbe spevnených plôch bude nevyhnutné zaistiť bezpečnosť a plynulosť 
cestnej pomocou zvislého dopravného značenia. Ich osadenie od okraja vozovky 
a vzdialenosti medzi nimi musia spĺňať predpísané rozmery. Všeobecne platí, že dopravná 
značka musí byť osadená svojou hranou min. 0,5 m od okraja komunikácie. Výška 
spodného okraja značky sa navrhuje  2,2 m od úrovne komunikácie. Natočenie značky na os 
komunikácie  5,0 %. U dopravnej značky C 6a sa navrhuje spodná hrana 0,6 m nad úrovňou 
ostrovčeka. 
 
  Pred realizáciou musí byť určenie použitia dopravných značiek vydané 
príslušným cestným správnym orgánom. Dopravné značky musia mať príslušné 
certifikáty zhody stavebných výrobkov v zmysle platných právnych predpisov platných v SR. 
Obdobné zásady platia aj pri použití prenosného dopravného značenia počas výstavby. 
  
 Ihneď po ukončení prác tieto dopravné značky dodávateľ prác odstráni a o tejto 
skutočnosti bude informovať  príslušný dopravný inšpektorát PZ SR a cestný správny orgán. 
 
 Dĺžky a časové intervaly jednotlivých etáp pri výstavbe pripojenia a samotného 
objektu stanoví dodávateľ prác s investorom. Umiestnenie dopravných značiek je 
potrebné oznámiť na príslušný dopravný inšpektorát PZ SR minimálne 3 dni pred 
začatím  ich osadzovania. 
 
 
Odvodnenie bude riešené do okolitého nespevneného terénu. Jednotlivé úseky chodníkov 
sa napájajú na existujúce komunikácie, pričom sa zohľadňuje aj okolitá zástavba.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
3. Starostlivosť o životné prostredie 
 
Predmetná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. S výrubom 
stromov sa neuvažuje, pozemok toho času sa nevyužíva.  
 
Kategorizácia odpadov vznikajúcich stavbou a užívaním objektu podľa vyhlášky MŽP SR 
č. 365/2015 Z. z., ktorý ustanovuje katalóg odpadov o znení neskorších noviel: 
 
a/ po dobu výstavby: 
 
číslo  druh odpadu     množstvo mj. Kategória 
 
10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla     O 
  Odrezky vláknitej tepelnej izolácie   0.1 t 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky       O 
  Kartónové a papierové obaly    0.3 t 
15 01 02 obaly z plastov        
 O 
  Ovinovacie fólie, plastové obaly    0.3 t 
17 01 01 betón          O 
  Vybúrané komunikácie     0.8 t 
17 01 02 tehly          O 
  Odpad z prírezov tehloblokov    0.1 t 
17 01 03 obkladačky, dlaždice keramika      
 O 
  Odrezky obkladov a dlažieb    0.1 t 
17 02 01 drevo          O 
  Odrezky z drevených atyp. debnení, obaly  0.2 t 
  Výrub stromov a kríkov     0.3 t 
17 04 05 železo, oceľ         O 
  Odrezky zámoč. a klampiarskych výrobkov  0.1 t 
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05    
 O 
  vykopaná zemina základov a inž. Sietí   4.0 m3 
17 09 04 zmiešané odpady stavieb a demolácií iné     
 O 
  ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 





		Stručný popis stavby
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Technická správa 
 


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Názov stavby    :  Zberný dvor 


Objekt     :  SO – 05.2 Prístupová komunikácia  


Investor    :  Obec Dolné Saliby 


Miesto stavby    :  p.č. 2173/9, 2173/10, 5595/3, 6673 


Katastrálne územie   :  Dolné Saliby 


Charakter stavby   :  Novostavba 


Stupeň projektu   :  Projekt stavby pre stavebné konanie 


Dátum spracovania PD  :  05/2016 


Dátum začatia stavby   :  08/2018 


 


Východiskové podklady 


Prehľad východiskových podkladov 
Podklady pre spracovanie projektu boli stavebné výkresy stavby - architektúra, požiadavky 


stavebníka, obhliadka terénu, pracovné rokovania. Projekt bol spracovaný v zmysle platných noriem 
a vyhlášok. Obsahuje všetky náležitosti podľa týchto vyhlášok. 


Údaje o súlade návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou 
Charakteristika funkčných plôch v dotknutom území podľa platnej ÚPD v rámci prípustného 


funkčného využitia dotknutého územia umožňuje umiestnenie predmetnej stavby a zariadení, vedení 
technickej vybavenosti pre obsluhu územia. 


Účel stavby 
Účelom tejto časti projektu je výstavba prístupovej komunikácie a jej pripojenie na existujúcu 


betónovú komunikáciu v predmetnej lokalite. 


Stručný  popis  stavby a údaje o prevádzke 


Stručný popis stavby 
Plánovaná stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami investora.  Ide o výstavbu prístupovej 


komunikácie a jej pripojenie na existujúcu betónovú komunikáciu, ktorá bude slúžiť pre dopravnú 
obsluhu predmetnej stavby – zberného dvora v obci Dolné Saliby. Na mieste prístupovej komunikácie 
v súčasnosti sa nachádza dočasná príjazdová komunikácia slúžiaca pre prevádzka kompostárne (nie 
je predmetom tejto PD). V rámci vybudovania SO – 05.2 Prístupovej komunikácie bude odstránená 
horná vrstva dočasnej komunikácie. 


Členenie stavby týkajúceho sa predmetu tejto dokumentácie je nasledovné: 
 


-  SO 5.2 - Prístupová komunikácia 
 
 


2. Vymedzenie riešeného územia z pohľadu dopravných vzťahov 
 


Vymedzenie záujmového územia z pohľadu riešenia dopravných vzťahov sa týka širšie 
ohraničeného územia zohľadňujúceho dopravné nároky na zapojenie novonavrhovaného súboru na 
nadradený komunikačný systém a územie priamo súvisiace s vnútornými prevádzkovými vzťahmi. 
Stavba bude umiestnená na  pozemkoch  vhodných z hľadiska polohy a veľkosti, aby umožnili prístup 







pre  zásobovanie a dopravnú obsluhu všetkých objektov.  


Užšie vymedzenie riešeného územia sa viaže priamo na priestor definovaný hranicou 
vlastníckych vzťahov a prispôsobuje sa požiadavkám susedných parciel. Umiestnením navrhovanej 
stavby nebudú dotknuté žiadne doterajšie ,ani žiadne predpokladané ochranné pásma v zmysle 
platných STN. Pred začatím prác na inž. sieťach, investor je povinný požiadať o vytýčenie 
jestvujúcich  podzemných inžinierskych  sietí. 


 
3. Návrh dopravnourbanistického a inžinierskeho riešenia 
 
Základné ukazovatele 


 
Východiskom pre návrh dopravnourbanistického a inžinierskeho riešenia je založená komunikačná 
sieť prechádzajúca záujmovým územím ako aj jej dopravná úroveň. Riešené územie sa z pohľadu 
nadradenej komunikačnej siete kontaktuje s miestnou betónovou komunikáciou, kde je orientovaný 
vstup a aj výstup.  
 


 
  V rámci stavby sa  vybudujú dopravné plochy, ako sú:  
 


Ukazovateľ povrch 
Prístupová  komunikácia Cestný betón CB III 


  
 


Osadenie spevnených plôch  v rámci pozemku viď. situačný výkres. 
 


 
4. Návrh dopravno – urbanistického  a inžinierskeho riešenia 


 
Základné ukazovatele 
 
 Východiskom pre návrh dopravnourbanistického a inžinierskeho riešenia je založená 
komunikačná sieť prechádzajúca záujmovým územím ako aj jej dopravná úroveň. Riešené územie sa 
z pohľadu nadradenej komunikačnej siete kontaktuje s existujúcou betónovou komunikáciou, kde je 
orientovaný vstup a aj výstup. Z hľadiska samotnej komunikácie sa navrhuje v miestach napojení (na 
miestnu komunikáciu a samotný navrhovaný areál) v dĺžke 69,18 m s povrchom Cestný betón CB III. 
 
Z hľadiska návrhových prvkov sa uvedená komunikácia navrhuje ako jednopruhová obojsmerná 
poľná cesta: 
 


Poľná komunikácia 
 Pp 4,0/20 


 
s nasledovnými parametrami: 
 
Celková dĺžka navrhovanej komunikácie 69,18 m 
Funkčná trieda Pp 
Kategória 4,0/20 
Dopravný priestor 4,0 m 
Jazdný pruh 1 x 3,0 m 
Vodiaci prúžok 0 
Bezpečnostný odstup 2 x 0,5 m 


Pripojenie na existujúcu betónovú komunikáciu bude pomocou zarezania betónu, s využitím 
cestného obrubníka. Odvodnenie bude riešené tak aby voda zo miestnej komunikácie smerovala na 
navrhovanú účelovú neverejnú komunikáciu. 


Dispozičné riešenie spevnených plôch je zrejmé z výkresu „Podrobná situácia“. Komunikácia 







bude vybudovaná s povrchom  MAKADAM.  


Vzhľadom na to, že ide o účelovú neverejnú komunikáciu, ktorá zabezpečuje prístup výlučne pre 
potreby navrhovaného areálu nepredpokladá sa zvýšený nápor odbočujúcich vozidiel. Na vjazde a na 
výjazde sa vytvárajú nábehy pre vjazd a výjazd s navrhovaným vnútorným polomerom 2,0 m. 


Pritom v stanovenom minimálnom rozhľadovom trojuholníku nesmú byť umiestnené žiadne 
prekážky vyššie ako 600 mm. Zaistenie plnej funkčnosti ako aj realizácie dopravných vzťahov je 
orientované na túto skutočnosť a následne bude využívať stávajúci dopravný systém obce.  
  
Nároky statickej dopravy  
 
Nároky statickej dopravy – vzhľadom na predmet tejto dokumentácie nie sú jej predmetom. 
Potrebný počet parkovacích stojísk pre stavbu zberného dvora bude súčasťou samostatnej 
dokumentácie.  


 
Konštrukčné riešenie 
Požiadavky na kvalifikovaný návrh konštrukcie  


Konštrukcie so skladbou vrstiev z vybraných cestných stavebných materiálov boli navrhnuté 
a posúdené pomocou kritérií návrhovej metódy. Pretože neboli poskytnuté údaje o geologicko-
inžinierskom prieskume  sú základné parametre uvažované nasledovne: 


• Minimálna hodnota návrhového modulu pružnosti podložia Edef2= 60 MPa, 
• Tepelný odpor vozovky Rv (m2.K.W-1), ktorý musí spĺňať podmienku Rv>Rv,potr., 
• Prevádzková výkonnosť vyjadrená teoretickým množstvom návrhových náprav, ktoré môže konštrukcia 


preniesť bez porušenia Nc (keď max. tiaž nápravy sa predpokladá 2.P = 100 kN), pričom je splnená 
podmienka Nc >Nc,max,  


 
Návrh a posúdenie krytu vozovky je navrhnuté v zmysle STN 73 61 14 na dopravné 


zaťaženie triedy IV-VI na návrhovú rýchlosť 20 km/hod.., kde sa využívajú nasledovné  
predpokladané vstupné údaje: 
  
 Na základe dopravno-inžinierskych predpokladov bol stanovený pre podložie návrhový modul 
pružnosti Edef2= 60  Mpa. Zhutnenie pláne v celom rozsahu je navrhnuté v rozpätí  90   Mpa. 
V realizácii je nevyhnutné  dodržať normové nároky týkajúce sa kontroly miery zhutnenia zemín (STN 
72 1006). 
 
 Pre potrebný tepelný odpor vozovky boli použité charakteristické údaje: 


 
 periodicita pre návrhovú hodnotu indexu mrazu n=0,15, n=25 
 index mrazu pre danú lokalitu podľa STN 73 61 14 je lm0,15 = 380 
 typ vodného režimu v podloží - difúzny 


 
Navrhuje sa komunikácia s dopravným zaťažením IV - VI (STN 73 61 14) – účelové 


komunikácie pre osobné a nákladné automobily. 
 


Konštrukčné usporiadanie je navrhnuté s ohľadom na dopravné zaťaženie nasledovne: 
 


 
Navrhované základné  údaje o konštrukcii   Konštrukcia   S02 
 
Komunikácia II :  
 
1 číslo 2 Označenie materiálu 3 Hrúbka 


vrstvy (mm) 
4 Názov materiálu 


5 1 6 Betón, STN 73  6123-CB 
III- Cl 0,4 – Dmax. 16 – S3  


7 200 8 Cestný betón CB III 
9 2 10 Zváraná oceľ 11  12 150/150/8 mm 
13 3 14 ŠD, fr. 0-32 mm, Gc, 200 


mm, STN 73 6126 
15 200 16 Zmes Drveného  kameniva  - ŠD 







17 4 18 ŠD fr. 32-63 mm, Gc: 250 
mm, STN 73 6126  


19 200 20 Zmes Drveného  kameniva  - ŠD 
21 5 22 Upravený terén 23  24 Zhutnenie pláne  min. 60 MPa . V prípade 


potreby stabilizácia cementom 
25 Celková hrúbka (mm) 26 600 27  


 


Pripojenie na existujúcu betónovú komunikáciu bude pomocou zarezania a s využitím cestného 
obrubníka. Odvodnenie bude riešené tak aby voda komunikácie smerovala na navrhované pripojenie 
s jej následným odvedením do terénu.  
 


 
5. VÝŠKOVÉ A SMEROVÉ VEDENIE 


 
 Výškové a smerové riešenie kopíruje pôvodný terén a terén a vyplýva z urbanistického 
usporiadania jednotlivých objektov.  Výškové vedenie objektu vychádza z  existujúcej konfigurácie 
terénu. Priečny sklon pripojenia a spevnenej plochy je 2 %. Pozdĺžny sklon je odvodený od 
konfigurácie terénu. 
 
ODVODNENIE 
 
 Odvodnenie je riešené otvoreným jednostranným systémom vyspádovania do terénu 
pomocou základného priečneho sklonu 2 %. Odvodnenie pláne sa navrhuje priečnym sklonom 2 %. 
 
 Odvodnenie pripojenia na miestnu komunikáciu je riešené jednostranným sklonom tak aby 
voda stekala na navrhované pripojenie a následne do zelene. 
 
 
 Dĺžky a časové intervaly jednotlivých etáp pri výstavbe pripojenia a samotného objektu 
stanoví dodávateľ prác s investorom. Umiestnenie dopravných značiek je potrebné oznámiť na 
príslušný dopravný inšpektorát PZ SR minimálne 3 dni pred začatím  ich osadzovania. 
 
 


6. Dopravné značenie 
 
Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v základnom rozmere s ochranným okrajom a reflexnou fóliou 
tr. 1, resp 2.  
 Pri výstavbe spevnených plôch bude nevyhnutné zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej 
pomocou zvislého dopravného značenia. Ich osadenie od okraja vozovky a vzdialenosti medzi nimi 
musia spĺňať predpísané rozmery. Pred realizáciou musí byť určenie použitia dopravných značiek 
vydané príslušným cestným správnym orgánom. Dopravné značky musia mať príslušné certifikáty 
zhody stavebných výrobkov v zmysle platných právnych predpisov platných v SR. Obdobné zásady 
platia aj pri použití prenosného dopravného značenia počas výstavby. 
 
 Pri  dočasnom dopravnom značení musia byť dopravné značky umiestnené v podstavcoch 
s príslušnou stabilitou tak aby nedochádzalo k ich prevráteniu vplyvom poveternostných podmienok. 
Navrhuje sa použiť podstavce 16,5 kg typu CZ, Maibach, Klemfix, resp. podobné. Pri dopravných 
značkách Z4 sa použijú značky vyrobené  z plastu, obojstranné s reflexnou fóliou a môžu byť 
umiestnené v podstavcoch – zmenšených tzv. baby, tých istých typov.  
 


 Dodávateľ prác je povinný vykonávať priebežné kontroly stavu dočasného dopravného 
značenia, zabezpečovať jeho správnosť a funkčnosť. Použité dopravné značky nesmú byť 
poškodené, znečistené a ani inak znehodnotené aby bol  jednoznačný ich význam, čitateľnosť 
a viditeľnosť.Označenie pracoviska je zrealizované pomocou dlhodobého pracovného miesta. Pri 







označovaní pracovného miesta – v zmysle spracovanej dokumentácie (pozri PD) musia byť dodržané 
nasledovné podmienky: 


- osadzovanie dopravných značiek môže byť vykonané až po určení použitia dopravných značiek príslušným cestným 
správnym orgánom, 


- o čase začatia osadzovania dopravných značiek musí byť informovaný príslušný cestný správny orgán a Dopravná 
polícia PZ SR minimálne 24 hod. vopred, (osobne, faxom, e-mailom a pod.), 


- osadzovanie dopravných značiek môže byť vykonané len za účasti odborne znalej osoby (stavbyvedúci, majster, 
projektant a pod.), ktorá preberá zodpovednosť za správnosť ich umiestnenia v zmysle schválenej projektovej 
dokumentácie. V prípade potreby – neočakávaných zmien je možné POD upraviť podľa skutočnej situácii. 
O uvedenom je potrebné neodkladne informovať cestný správny orgám a dopravnú políciu PZ SR, 


- pri osadzovaní dopravných značiek sa postupuje v smere jazdy vozidiel, pri odstraňovaní proti smeru jazdy. 
V prípade  vytvárania dočasnej jednosmernej ulice sa postupuje opačne. 


- dopravné značenie a všetky dopravné zariadenia musia byť po celé obdobie vykonávania prác plne funkčné. 
Dopravné značky nesmú byť znečistené, poškodené a musia byť zabezpečené proti prevráteniu vplyvom 
poveternostných podmienok, resp. cestnej premávky v mieste ich umiestnenia. 


 
Požiadavky na prenosné zvislé dopravné značky 


Prenosné dopravné značky sú nadradené trvalým zvislým dopravným značkám. Korózna 
odolnosť kovových častí ZDZ musí zodpovedať triede SP 1 alebo SP 2.  
Rozmery prenosných zvislých dopravných značiek 


Rozmery určuje STN 01 8020 v kapitole 4 a normatívna príloha A. Na dočasné dopravné 
značenie sa nesmú použiť zmenšené veľkosti DZ. Musia byť dodržané rozmery určené vo výkresovej 
časti tejto PD. 
Samotné dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať predpísané parametre, 
vyobrazenie (vyhl. Č. 9/2009 Z.z.) a vyhotovenie (STN 01 8020), 


Čl. 4.4.1.2 – 
Na cestách I. triedy (okrem značiek umiestnených nad vozovkou), II. A III. Triedy a na 


miestnych komunikáciách funkčnej triedy A (okrem značiek umiestnených nad vozovkou), B 
a C sa používajú fólie s retroreflôexnou úpravou najmenej  triedy Ref 1 alebo R1 alebo Ref 2 
a R2, s výnimkou nasledujúcich dopravných značiek, ktoré sa musia zhotoviť z fólie 
s retroreflexnou úpravou triedy Ref 2 a R2: 


A 13, A 14, A 25, A 26, A 27a, a, A 28a, b, P1, P2, P3, P4, P5, P8, IP 6. 
Ďalej v zmysle TP 04/2005 MDPT SR  - 3.1.5 Použitie ochranných okrajov na ZDZ: 


- ZDZ zodpovedajú podľa čl. 5.12.3 STN EN 12899-1 triede E2 (ZDZ s ochranou, so zahnutým okrajom, 
tvarovaným, lisovaným alebo založeným okrajovým profilom) alebo E3 (ZDZ s ochranou, pričom ochrana je 
zaistená podpornou konštrukciou). 


 
- ZDZ bez ochranných okrajov sa môžu použiť len v odôvodnených a príslušným cestným orgánom 


odsúhlasených prípadoch. 
 
Vizuálne požiadavky na zvislé dopravné značky: 


Viditeľnosť prenosných ZDZ vo dne udáva chromatickosť (trichromatické súradnice x,y) 
a koeficient jasu. V zmysle čl. 5.2.1.2 v STN EN 12899-1 musia zodpovedať hodnotám triedy R2 
(tabuľka 6 v STN EN 12899-1) pre fólie v reflexnej úprave triedy 1 a triedy 2. Požadované hodnoty 
platia aj pre prípad vyhotovenia pomocou transparentných sieťotlačových farieb a transparentných 
farebných fólií. 


Viditeľnosť prenosných značiek v noci je daná koeficientom retroreflexie R´. Tento koeficient 
v zmysle čl. 5.2.2 citovanej STN musí mať hodnotu triedy Ref2, resp. Ref 1.Súčasne musia prenosné 
dopravné značky zodpovedať najmenej triedam P3, E2, WL2, PL2, TDB5, TDT6, SP1 alebo SP 2. 


Dopravné značky použité ako prenosné  na vyznačenie pracoviska na komunikácii musia byť 
na zadnej strane trvalo označené nasledovnými údajmi: 


 
- číslo a dátum príslušnej normy 
- názvom výrobku a príslušnými požiadavkami klasifikácie výrobku, 
- mesiacom a poslednými dvoma číslami roku výroby, 
- menom, ochrannou známkou alebo iným prostriedkom identifikácie výrobcu alebo zhotoviteľa ak nie sú 


jedna osoba. 
 


V prípade keď sa na upevnenie podperných stĺpikov prenosných ZDZ a DZ používa 
podstavec volne položený na komunikácii musí sa zvoliť tak, aby sa zabezpečila požadovaná stabilita 
prenosnej ZDZ alebo DZ.   
ZDZ použité na označovanie pracovného miesta musí byť umiestnené: 


- tak aby nezasahovalo do dopravného priestoru, 
- na jednom nosiči max. 2 značky rovnakej veľkosti a rovnakého vyhotovenia, 







- cca 0,5 až 2 m od okraja vozovky, 
- min. 0,6 m nad úrovňou komunikácie, 
- dopravné značky rovnakého  typu. 


 
Pri  vypracovaní tejto dokumentácie boli primerane využité TP 7/2005 vydané MDPaT SR, 


Sekciou dopravnej infraštruktúry. Vodorovné dopravné značenie sa nenavrhuje. 
 
 Pri výstavbe spevnených plôch bude nevyhnutné zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej 
pomocou zvislého dopravného značenia. Ich osadenie od okraja vozovky a vzdialenosti medzi nimi 
musia spĺňať predpísané rozmery. Všeobecne platí, že dopravná značka musí byť osadená svojou 
hranou min. 0,5 m od okraja komunikácie. Výška spodného okraja značky sa navrhuje  2,2 m od 
úrovne komunikácie. Natočenie značky na os komunikácie  5,0 %. U dopravnej značky C 6a sa 
navrhuje spodná hrana 0,6 m nad úrovňou ostrovčeka. 
 
  Pred realizáciou musí byť určenie použitia dopravných značiek vydané príslušným 
cestným správnym orgánom. Dopravné značky musia mať príslušné certifikáty zhody stavebných 
výrobkov v zmysle platných právnych predpisov platných v SR. Obdobné zásady platia aj pri použití 
prenosného dopravného značenia počas výstavby. 
  
 Ihneď po ukončení prác tieto dopravné značky dodávateľ prác odstráni a o tejto skutočnosti 
bude informovať  príslušný dopravný inšpektorát PZ SR a cestný správny orgán. 
 
 Dĺžky a časové intervaly jednotlivých etáp pri výstavbe pripojenia a samotného objektu 
stanoví dodávateľ prác s investorom. Umiestnenie dopravných značiek je potrebné oznámiť na 
príslušný dopravný inšpektorát PZ SR minimálne 3 dni pred začatím  ich osadzovania. 
 
 


7. ZEMNÉ A BÚRACIE PRÁCE 
 
 Zemné  práce pozostávajú  z odstránenia a úpravy pôvodných spevnených plôch, ornice a 
úpravy podložia v zmysle projektovej dokumentácie.  Investor, resp. dodávateľ prác zabezpečí 
uskladnenie vybúranej stavebnej sute na príslušnej skládke. 
 


8. VYTÝČENIE 
 
 Stavba sa vytýči v zmysle výkresovej dokumentácie od stávajúcich charakteristických bodov 
a objektov. 
 


9. NÁROKY STAVBY NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 
 Stavba je navrhnutá tak, aby svojimi vplyvmi zasiahla do bezprostredného, ale i širšieho 
okolia iba minimálne, resp. v súlade s platnou legislatívou o ŽP. 
  
 Z hľadiska odpadového hospodárstva sa jedná o stavbu, ktorá nezaťaží zvláštnym spôsobom 
splaškové vody, resp. skládku TKO, nakoľko ide o odpady z výkopu základových pätiek. Stavebná 
suť a ostatný stavebný odpad bude pravidelne odvážaný na základe zmluvy investora na príslušnú 
skládku komunálneho odpadu. V rámci stavebných a technických prác budú dodržané všetky 
normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné práce z hľadiska svojej 
prevádzky minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie. Zhromaždenie a zneškodnenie 
odpadkov v zmysle zákona o odpadkoch č.223/2001 bude zmluvne zabezpečené. 
 
 Kategorizácia odpadov produkovaných počas výstavby zaradené v zmysle vyhlášky 
č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne: 
 


17 stavebné odpady a odpady z demolácií 
č.odpadu  názov odpadu                  kat.odpadu 
17 01 01  betón        O 
17 01 07  zmesi betónu, tehál obkladačiek, dlaždíc a keramiky   O 
17 02 03  plasty        O 
17 05 04  zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170504              O 







17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05    O 
 
 Odpady 170504 a 170506 budú využívané pri zásypoch a Ďalších stavebných prácach na 
stavbe. V prípade prebytku budú zneškodnené na skládke na základe zmluvného vzťahu s 
prevádzkovateľom skládky TKO. V prípade, že počas výstavby stavby budú vznikať ďalšie odpady 
stavebného charakteru, ich zhodnocovanie alebo zneškodnenie zabezpečia jednotliví dodávatelia 
individuálne. 
 


10. ZAZELENANIE PLOCH 
 
 Parková úprava nezastavaných plôch bude po ukončení výstavby vrátená  do pôvodného 
stavu.   


11.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 


 Výstavba je vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnutá na princípe maximálnej ochrany 
životného prostredia. V konečnom dôsledku nebude negatívne vplývať na životné prostredie v 
predmetnej lokalite. Očakávané čiastkové krátkodobé narušenie prostredia v súvislosti s realizáciou 
stavby sa prejaví hlavne :  
 


- vyšším hlukom  (hluk stavebných strojov) 
- čiastočným znečistením miestnej komunikácie s obmedzením dopravy 


 
 V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na 
prostredie eliminovať organizačnými opatreniami pri prevádzke výstavby (pravidelné čistenie MK a 
pod.)  


Očakávané vplyvy na životné prostredie sa prejavia v dôsledku vzniku odpadov 
 


     - stavebné odpady 
      


 Stavebný odpad bude pravidelne odvážaný v zmysle programu odpadového hospodárstva 
obce. V rámci stavebných a technických úprav budú dodržané všetky normatívne podmienky a 
hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné úpravy z hľadiska svojej prevádzky minimalizovali 
negatívny účinok na životné prostredie. 
 


12.  STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECH. ZARIADENÍ 
 
 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečí investor spolu s 
dodávateľom prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia 
všetkých pracovníkov. Priebeh stavebných prác musí byť v súlade s výnosom SÚBP a SBÚ vyhláška 
č.374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
 
 


 
13.  ZARIADENIA CIVILNEJ OBRANY A JEJ MIEROVÉ VYUŽITIE 


 
 V rámci výstavby  a realizácie nie sú špecifikované osobitné požiadavky z hľadiska záujmov 
civilnej obrany. V rámci navrhovaného riešenia sú dodržané všeobecné podmienky vyplývajúce z 
potrieb civilnej ochrany.  
 


14.  ZVLÁŠTNE UPOZORNENIE 
 
 Pred zahájením prác sa odporúča vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami a 
v prípade kolízie s dopravné značky primerane posunúť tak aby nedošlo pri ich osadzovaní 
k poškodeniu týchto sietí. Výkopy pätiek sa odporúča realizovať ručne. 
 


15.  POSTUP VÝSTAVBY 
 
 Pre výstavbu platia štandardné postupy budovania: 







 
• vytýčenie stavby, 
• zemné práce 
• konštrukcia stavby 
• úprava terénu  
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ZBERNÝ DVOR DOLNÉ SALIBY
SO 04 – VONKAJŠIE OSVETLENIE


TECHNICKÁ SPRÁVA


Investor                  : Obec Dolné Saliby


Vypracoval       : Juraj Varga


Stupeň       : Projekt pre stavebné povolenie


Dátum       : 02/2018
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Technická správa


Predmetom riešenia  tejto  projektovej  dokumentácie  je  návrh  vonkajšieho  osvetlenia  pre
areál Zberného dvora v Dolných Salibách, podľa súčasne platných predpisov a noriem STN,
v rozsahu projektu pre stavebné povolenie.
Pri  návrhu  projektovej  dokumentácie  sa  vychádzalo  z požiadaviek  investora,  projektu
stavebnej časti a predpisov a noriem STN platných v čase riešenia.


Technické údaje:


Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
Inštalovaný výkon : 2,24kW
Max.súčasný výkon : 2,24 kW
Vonkajšie vplyvy : viď.protokol
Stupeň zásobovania  : 3
Meranie spotreby    : rieši SO 03 NN prípojka
Zaradenie el.zariadenia podľa miery ohrozenia :
Podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci  s  tech.zar.tlakovými,zdvíhacími,elektrickými  a  plynovými  a  ktorou  sa  ustanovujú
techn.zar.,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, príloha č.1, je predmetné
elektrické zariadenie podľa miery ohrozenia zaradené do skupiny B.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle  STN33 2000-4-41:2007 :
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom)


 základnou izoláciou živých častí
 zábranami alebo krytmi
 prekážkami


Ochrana pri poruche (ochrana nepriamym dotykom)
 ochrana uzemnením
 ochrana pospojovaním
 samočinným odpojením pri poruche


Ochranné pásmo  
         káblového vedenia VO     : 1m na obe strany
Počet osvetlovacích stožiarov  :  8ks – pozinkovaný stožiar, výška 8m, K10-76
                                                             typ 78/80/3
+ konzola
+ elektrovýzbroj ROSSA TB1
Typy svietidiel : Svietidlo MF280,280W,28000 lum


Popis riešenia :


Pre potreby verejného osvetlenia bude dozbrojený vývodmi pre VO rozvádzač R v objekte
SO 07 Prístrešok. 
Pre ovládanie osvetlenia bude v rozvádzači R umiestnený súmrakový spínač osvetlenia s
čidlom vyvedeným na budovu.
Osvetľovacie stožiare sú navrhované s výškou 8m.
Stožiare budú osadené v betónových základoch. Rozmery základov pre stožiare výšky 8m
sú min. 0,50x0,50x1,2m,. Prívody do jednotlivých stožiarov sú privedené cez ohybné trubky ,
ktoré sú osadené v betónových základoch stožiarov. Napojenie stožiarov je potrebné urobiť
s vystriedaním sledu fáz.
Elektrovýzbroj  stožiarov osadiť  typu napr.  TB1 s jednou poistkou pre  jedno svietidlo.  Na
ukončenie káblov použiť teplozmrštiteľné rozdieľovacie hlavy.
Protikorózna ochrana všetkých kovových častí stožiarov je žiarovým pozinkovaním. 
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Dimenzovanie káblov bude podľa noriem  STN 33 20000-5-523, STN 33 2000-4-43, 
STN 33 2000-4-473.
Káble sú navrhnuté  typu NAYY-J 4x16 . Uložené budú v pieskovom lôžku v káblovej ryhe
35x80cm  +  mechanická  ochrana   +  výstražná  fólia  PVC  v súlade  s STN  332000-5-52,
736005 a 736006. Pod spevnenými plochami a pri križovaní s inými podzemnými inž.sieťami
a pod komunikáciami uložiť káble do chráničiek.
Pri ukladaní nn káblov musia byť dodržané podmienky STN 332000-5-52 a min. vzdialenosti
v cm podľa STN 736005. 
Osvetľovacie  stožiare  budú  pripojené  vodičom  FeZnΦ10mm  na  priebežne  vedený
uzemňovací vodič FeZn Φ10mm. 
Odpor uzemnenia vytvorenej uzemňovacej siete pri odpojenom ochrannom vodiči siete má
byť menší ako 5 Ohmov. 
Všetky spoje uzemňovačov a podzemné spoje uzemňovacích vodičov sa musia chrániť proti
korózii pasívnou ochranou. Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov.


Pred  započatím  výkopových  prác  musí  investor  zabezpečiť  overenie  a  vytýčenie
podzemných inž.sietí u ich jednotlivých správcov v trase navrhovaných rozvodov. V blízkosti
existujúcich inž. sietí prevádzať výkopové práce ručne. Po vytýčení bude presne na tvare
miesta upresnená  presná poloha osadenia stĺpov VO a trasa uloženia rozvodov.    
Pri ukladaní VO káblov dodržať podmienky STN 332000-5-52 a min. vzdialenosti v cm podľa
STN 736005. 


1kV 22kV ŠT Voda Teplovod Kanalizácia
       Plynovod
 NTL           STL


Kábel  do
1kV


5


5


20


20


30 /10/


30 /10/


40


40 /20/


30


30


50


30


  40               60


40/10/   100 /10/


Súbeh


Križovanie


Hodnoty v zátvorkách platia pri uložení káblov v chráničke, pri križovaní s presahom min 1m
na každú stranu.


Ochrana a vplyv na životné prostredie:


Výstavba  a  prevádzka  navrhovaných  rozvodov   nemá  nepriaznivý  vplyv  na  životné
prostredie. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov. 
Navrhnuté rozvody  nenarušia vzhľad územia.
Z hľadiska požiarnej a civilnej ochrany výstavba a prevádzka riešených objektov pri dodržaní
platných noriem, predpisov a zákonov nepredstavuje žiadne nebezpečie.
V riešenej  lokalite  sa  nenachádzajú  objekty,  ktoré  by  mohli  byť  výstavbou  porušené  -
v blízkosti  podzemných inžinierských sietí sa budú zemné práce prevádzať len ručne tak,
aby nedošlo k ich poškodeniu.
Nebezpečné odpady pri montáži  nevznikajú.


 Zariadenie staveniska a organizácia výstavby:


Zariadenie staveniska pre navrhované rozvody netreba zriaďovať - jedná sa o menší rozsah
prác  a  využije  sa  voľný  priestor  investora.  Doprava  materiálu  bude  zabezpečená  po
jestvujúcich  komunikáciach  
Rozvody VO bude realizovať investorom vybratý dodávateľ. 
  
Bezpečnosť  a  ochrana  zdravia  pri  práci,  vyhodnotenie  zostatkových
nebezpečenstiev:


Počas výstavby a prevádzky navrhovaných rozvodov musia byť dodržané bezpečnostné a
prevádzkové predpisy, podmienky, vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. a vyhlášky SÚBP
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č.59/82 v znení  vyhlášky č.484/90 Zb. v plnom rozsahu a taktiež vyhl.  MV SR č.82/1996
Z.z.,zákona č. 124/2006 atď. Taktiež dodržať normy STN a to hlavne STN 332000-4-41,
332000-5-523,  332000-4-473,  332000-4-43,  332000-5-54,  332000-1,  334050,   STN  IEC
61140,  341050, 736005, 736006, 333240, 343100, STN 333210, 333220, 381981, STN EN
62305-1 až 4, 333200, STN EN 61 330, 61310-1, 343104, 018012-2, 333320, 332000-5-
51/2010,STN EN 13201, atď a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vrátane prác na cestách a výškach. Montážne práce musia byť vykonávané za vypnutého a
beznapäťového stavu.  
Bezpečnosť  technických  zariadení,  jeho  funkciu  a  prevádzkovú  spoľahlivosť  je  nutné
preverovať podľa paragrafu 9 vyhl.508/2009 Zb. príslušnými prehliadkami a skúškami pričom
zariadenia musia vyhovovať bezpečnej prevádzke.  
Príslušní prevádzkovatelia musia vykonávať odborné prehliadky a skúšky el.zariadení podľa
prílohy č.8 vyhl. 508/2009. 
Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti – bez rizika, navrhované rozvody  budú bezpečné
pri  dodržaní  predpísaných postupov,  eliminácia hlavne pravidelnými  kontrolami,  údržbou,
revíziami,  atď.


Záver:


Elektrické zariadenie bude pravidelne kontrolované a udržované v takom stave, aby bola 
zaistená jeho správna činnosť a aby boli dodržané požiadavky elektrickej a mechanickej 
bezpečnosti a požiadavky ostatných predpisov a noriem.
Všetky  práce  previesť  podľa  platných  bezpečnostno  -  prevádzkových  a  technologických
predpisov a noriem STN. Po ich prevedení vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku
podľa  vyhl.č.508/2009  a  STN  332000-6,  331500  a  na  riešených  objektoch  musí  byť
prevedené  odovzdávacie  a  kolaudačné  konanie  za  účasti  všetkých  zainteresovaných
organizácií.  Montážne  práce  môže  vykonať  len  oprávnená  organizácia   podľa  vyhl.č
508/2009 a STN 343100. Dodávateľ zabezpečí vypracovanie plánu skutočného prevedenia
realizovaných rozvodov a geodetické zameranie. 
K elektrickému zariadeniu bude dodávateľom dodaná dokumentácia v potrebnom rozsahu 
umožňujúca stavbu,prevádzku,údržbu a revíziu zariadenia ako i výmenu jednotlivých častí 
zariadenia  a ďalšie jeho rozširovanie. V uvedenej dokumentácii budú podchytené všetky 
zmeny elektrických zariadení,ktoré vznikli pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky.
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Sústava: 3/PEN  AC 400/230V 50Hz, TN-C-S


Ochranné opatrenie : Samočinné odpojenie od napájania


Rozvodnica R - Prehladová schéma vývodov /Dozbrojenie


R - Dozbrojenie
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P o z n á m k a :


ULOŽENIE KÁBLA VO VÝKOPE


SÚBEH A KRIŽOVANIE NN KÁBLA S VODOVODOM


B = nechránené - 400, v betón. chráničke - 200


KRYTIE  NN  KÁBLA (do 1kV) v mm


POD VOZOVKOU


B = pre NTL - 400, pre STL - 600


C = v chráničke - 100, bez chráničky - 400


Plynové potrubie (NTL, STL) Vodovodné potrubie


A = 350 s ochranou, 700 bez ochrany


Zemina


Kábel do 1kV


Pieskové lôžko


Tehla


Výstražná fólia


Zemina


Pieskové lôžko


Kábel do 1kV


Výstražná fólia


Tehla


SÚBEH A KRIŽOVANIE NN KÁBLA S PLYNOM


 V TERÉNE (mimo zástavbu)


C = nechránené - 300, v betón. chráničke - 100


D = pozri STN 73 6005 / Príloha 2, tab. 3.


B = nechránené - 300, v betón. chráničke - 100


Oznam. kábel


SÚBEH A KRIŽOVANIE NN KÁBLA


POD CHODNÍKOM


Kábel do 1kV


Pieskové lôžko


Výstražná fólia


Tehla


Zemina


Kábel do 1kV


Pieskové lôžko


Výstražná fólia


Tehla


Zemina


Kábel do 1kV


Pieskové lôžko


Výstražná fólia


Tehla


Zemina


Kábel do 1kV


Pieskové lôžko


Výstražná fólia


Tehla


Zemina


S OZNAMOVACÍM KÁBLOM
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Krycí list



														KRYCÍ LIST STAVBY





				Názov stavby						Zberný dvor - Dolné Saliby 																				JKSO

				Kód stavby

				Názov objektu						 																				EČO

				Kód objektu

				Názov časti						 																				Miesto		Dolné Saliby

				Kód časti

				Názov podčasti

				Kód podčasti

























																														IČO		DIČ

				Objednávateľ						Obec Dolné Saliby																				00305910		2021153530

				Projektant						 																				 		 

				Zhotoviteľ																										 		 



										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa

														 



										               Merné a účelové jednotky

		            Počet								    Náklady / 1 m.j.				             Počet						     Náklady / 1 m.j.				                Počet								        Náklady / 1 m.j.

								0		0								0		0										0				0

										               Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		Zariadenie staveniska								0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Mimostav. doprava								0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Územné vplyvy								0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		Prevádzkové vplyvy								0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné								0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu								0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)				0.00				19		VRN (r. 13-18)								0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00				22		Ostatné náklady								0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22								0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH		0.00

		Objednávateľ																						25		20		%		0.00		DPH		0.00

																								26		Cena s DPH (r. 23-25)								0.00

		Dátum a popis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						27		Dodávky objednávateľa								0.00

																								28		Kĺzavá doložka								0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										29		Zvýhodnenie + -								0.00





Rekapitulácia

		REKAPITULÁCIA STAVBY



		Stavba:		Zberný dvor - Dolné Saliby 		Dátum:		12/31/99

		Objednávateľ:		Obec Dolné Saliby		Projektant:		 

		Zhotoviteľ:		0.00000		Spracoval:		 



		Kód		Popis		Cena bez DPH		DPH 20 %		Cena s DPH

		1		2		3		4		6





		 SO 04		 SO 04 - Vonkajšie osvetlenie		0.00		0.00		0.00

		 SO 05.1		 SO 05.1 - Betonová spevnená plocha		0.00		0.00		0.00

		 SO 05.2		 SO 05.2 - Prístupová komunikácia		0.00		0.00		0.00

		 SO 07		 SO 07 - Prístrešok		0.00		0.00		0.00

		 SO 08		 SO 08 - Skládka biologického odpadu		0.00		0.00		0.00

		 SO 09		 SO 09 - Jama pre kontajnery		0.00		0.00		0.00

				Celkom		0.00		0.00		0.00





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Krycí list 4



														KRYCÍ LIST ROZPOČTU





				Názov stavby						Zberný dvor - Dolné Saliby 																				JKSO		 

				Kód stavby						9291bezodkop2

				Názov objektu						SO 04 Vonkajšie osvetlenie																				EČO

				Kód objektu						SO 05.1

				Názov časti						 																				Miesto		Dolné Saliby

				Kód časti						 

				Názov podčasti						 

				Kód podčasti						 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

																														IČO		DIČ

				Objednávateľ						Obec Dolné Saliby																				00305910		2021153530

				Projektant

				Zhotoviteľ						0



										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa

																														12/31/99



										               Merné a účelové jednotky

		            Počet								    Náklady / 1 m.j.				             Počet						     Náklady / 1 m.j.				                Počet								        Náklady / 1 m.j.

								0		0.00								0		0.00										0						0.00

										               Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		Zariadenie staveniska										0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Mimostav. doprava										0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Územné vplyvy										0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		Prevádzkové vplyvy										0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné										0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)				0.00				19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00		20		22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH				0.00

		Objednávateľ																						25		20		%		0.00		DPH				0.00

																								26		Cena s DPH (r. 23-25)										0.00

		Dátum a popis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						27		Dodávky objednávateľa										0.00

																								28		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										29		Zvýhodnenie + -										0.00





Rekapitulácia 4

		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

		Stavba:		Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:		SO 04 Vonkajšie osvetlenie

		Časť:		 

		JKSO: 		 



		Objednávateľ:		Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:		0

		Dátum:		12/31/99



		Kód		Popis		Cena celkom		Hmotnosť celkom		Suť celkom

		1		2		3		4		5



		HSV		Práce a dodávky HSV		0.000		0.000		0.000

		2		Zakladanie		0.000		0.000		0.000

		M		Práce a dodávky M		0.000		0.000		0.000

		21-M		Elektromontáže		0.000

		46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach   		0.000		0.000		0.000

				Celkom		0.000		0.000		0.000





Rozpocet 4

		ROZPOČET

		Stavba:				Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:				SO 04 Vonkajšie osvetlenie

		Časť:				 

		JKSO:				 



		Objednávateľ:				Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:				0

		Dátum:				12/31/99



		P.Č.		TV		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť		Hmotnosť celkom		Hmotnosť sute		Hmotnosť sute celkom		Sadzba DPH		Typ položky		Úroveň

		1		2		3		4		5		6		7		8		9										10		11		12



				D				HSV		Práce a dodávky HSV								0.000				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0

				D				2		Zakladanie								0.000				0.000				0.000						1

		1		K		001		275313821		Betónovanie základových pätiek, betón prostý  		m3		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		2		M		MAT		5893200100		Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského  		m3		2.020				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2



				D				M		Práce a dodávky M								0.000				0.000				0.000						0

				D				21-M		Elektromontáže								0.000				0.000				0.000						1

		3		K		210		210010136		Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 250 mm, uložená pevne, vnútorná 		m		10.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		4		M		MAT		3411316015		Kanalizačná rúra 250x6,2x5000   		m		10.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		5		K		210		210010351		Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov do 4 m   		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		6		M		MAT		3450927000		Krabica		m2		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		7		K		210		210100001		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2   		ks		18.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		8		K		210		210100003		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2   		ks		48.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		9		K		210		210100252		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2   		ks		120.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		10		K		210		210010136		Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 250 mm, uložená pevne, vnútorná 		m		10.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		11		M		MAT		3451807250		Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  		ks		12.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		12		K		210		210101432		Trubka dvojplášťová 		m		50.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		13		M		MAT		3411316042		Rúrka dvojplášťová 		m		50.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		14		K		210		210190001		Dozbrojenie komponentov, rozvádzač R   		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		15		K		210		210201460		Montáž LED svietidla na konzolu vrátane zapojenia   		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		16		M		MAT		3484301280		Svietidlo LED ,min. 100 Im/W		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		17		K		210		210204011		Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 8 m   		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		18		M		MAT		3160114600		Stožiar zinkový   		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		19		K		210		210204103		Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 15 kg   		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		20		M		MAT		3160306900		Konzola 		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		21		K		210		210204201		Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		22		M		MAT		3450662300		Svorkovnica  		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		23		K		210		210220021		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm   		ks		175.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		24		M		MAT		3544224150		Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 10   		kg		110.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		25		K		210		210220245		Svorka FeZn pripojovacia SP   		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		26		M		MAT		3544219850		Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1   		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		27		K		210		210800146		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   		m		60.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		28		M		MAT		3410350085		CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   		m		60.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		29		K		210		210902361		Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16   		m		175.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		30		M		MAT		3410350065		NAYY  4x16  RE    Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   		m		175.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		31		K		210		PD		Presun dodávok   		%		16.523				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		32		K		210		PM		Podružný materiál   		%		57.573				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		33		K		210		PPV		Podiel pridružených výkonov   		%		94.221				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2



				D				46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach   								0.000				0.000				0.000						1

		34		K		460		460050003		Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3   		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		35		K		460		460200163		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3   		m		132.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		36		K		460		460420351		Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehlami v smere kábla na šírku 35 cm   		m		132.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		37		M		MAT		5833110300		Kamenivo ťažené drobné 0-1 n   		t		2.310				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		38		M		MAT		5961001200		Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1   		ks		396.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		39		K		460		460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm   		m		132.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		40		M		MAT		2830002000		Fólia červená v m   		m		132.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		41		K		460		460560163		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   		m		132.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		42		K		460		460620013		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   		m2		47.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		43		K		460		PPV		Podiel pridružených výkonov   		%		14.652				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		44		K		460		PPV		Skúšky a revízie ostatné skúšky   		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2



										Celkom								0.000				0.000				0.000





Krycí list 5.1



														KRYCÍ LIST ROZPOČTU





				Názov stavby						Zberný dvor - Dolné Saliby 																				JKSO		 

				Kód stavby						9291bezodkop2

				Názov objektu						SO 05.1 - Betonová spevnená plocha																				EČO

				Kód objektu						SO 05.1

				Názov časti						 																				Miesto		Dolné Saliby

				Kód časti						 

				Názov podčasti						 

				Kód podčasti						 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

																														IČO		DIČ

				Objednávateľ						Obec Dolné Saliby																				00305910		2021153530

				Projektant

				Zhotoviteľ						0



										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa

																														12/31/99



										               Merné a účelové jednotky

		            Počet								    Náklady / 1 m.j.				             Počet						     Náklady / 1 m.j.				                Počet								        Náklady / 1 m.j.

								0		0.00								0		0.00										0						0.00

										               Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		Zariadenie staveniska								%		0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Mimostav. doprava								%		0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Územné vplyvy								%		0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		Prevádzkové vplyvy								%		0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné								%		0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)				0.00				19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00		20		22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH				0.00

		Objednávateľ																						25		20		%		0.00		DPH				0.00

																								26		Cena s DPH (r. 23-25)										0.00

		Dátum a popis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						27		Dodávky objednávateľa										0.00

																								28		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										29		Zvýhodnenie + -										0.00





Rekapitulácia 5.1

		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

		Stavba:		Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:		SO 05.1 - Betonová spevnená plocha

		Časť:		 

		JKSO: 		 



		Objednávateľ:		Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:		0

		Dátum:		12/31/99



		Kód		Popis		Cena celkom		Hmotnosť celkom		Suť celkom

		1		2		3		4		5



		HSV		Práce a dodávky HSV		0.000		0.000		0.000

		2		Zakladanie		0.000		0.000		0.000

		5		Komunikácie		0.000		0.000		0.000

		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0.000		0.000		0.000

		99		Presun hmôt HSV		0.000		0.000		0.000

		PSV		Práce a dodávky PSV		0.000		0.000		0.000

		777		Podlahy syntetické		0.000		0.000		0.000

				Celkom		0.000		0.000		0.000





Rozpocet 5.1

		ROZPOČET

		Stavba:				Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:				SO 05.1 - Betonová spevnená plocha

		Časť:				 

		JKSO:				 



		Objednávateľ:				Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:				0

		Dátum:				12/31/99



		P.Č.		TV		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť		Hmotnosť celkom		Hmotnosť sute		Hmotnosť sute celkom		Sadzba DPH		Typ položky		Úroveň

		1		2		3		4		5		6		7		8		9										10		11		12



				D				HSV		Práce a dodávky HSV								0.000				0.000				0.000						0

				D				2		Zakladanie								0.000				0.000				0.000						1

		1		K		001		215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných		m2		1,296.050				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		2		K		011		273351215		Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce		m2		29.680				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		3		K		011		273351216		Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce		m2		29.680				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				5		Komunikácie								0.000				0.000				0.000						1

		4		K		221		564861111		Podklad zo štrkodrviny 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm		m2		1,321.971				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		5		K		221		564861112		Podklad zo štrkodrviny 32 - 63 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm		m2		1,348.410				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		6		K		221		569251111		Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm		m2		74.215				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		7		K		221		581131115		Kryt cementobetónový cestných komunikácií betón CB III, hr.200 mm		m2		1,296.050				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		8		K		221		596912112		Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2		m2		86.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		9		M		MAT		5922902790		Zatrávňovacia dlažba 40/40/10 cm, sivá		m2		87.720				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

				D				9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000				0.000				0.000						1

		10		K		221		919716111		Oceľová výstuž cementobet. krytu  zo zvar. sietí KARI 150 x 150 x 8 mm		t		8.398				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		11		K		221		919723111		Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte pozdľžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm		m		518.571				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		12		K		221		919726221		Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár vložením gumenej vložky, pozdĺžne		m		518.571				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		13		M		MAT		2728402000		Polyetylénový kruhový profil s uzavretými pórmi 4mm		m		523.757				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

		14		K		211		931994142		Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl 4,0 cm2		m		518.571				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				99		Presun hmôt HSV								0.000				0.000				0.000						1

		15		K		221		998226011		Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo železového betónu		t		1,677.577				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				PSV		Práce a dodávky PSV								0.000				0.000				0.000						0

				D				777		Podlahy syntetické								0.000				0.000				0.000						1

		16		K		773		777695112		Nátery ostatných podláh betónových, izolácia 
proti pôsobeniu prípadného drobného úniku škodlivých látok		m2		1,296.050				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		16		2

		17		K		773		998777101		Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m		t		0.674				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		16		2

										Celkom								0.000				0.000				0.000







Krycí list 5.2



														KRYCÍ LIST ROZPOČTU





				Názov stavby						Zberný dvor - Dolné Saliby 																				JKSO		 

				Kód stavby						9291bezodkop2

				Názov objektu						SO 05.2 Prístupová komunikácia																				EČO

				Kód objektu						SO 05.2

				Názov časti						 																				Miesto		Dolné Saliby

				Kód časti						 

				Názov podčasti						 

				Kód podčasti						 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

																														IČO		DIČ

				Objednávateľ						Obec Dolné Saliby																				00305910		2021153530

				Projektant

				Zhotoviteľ						0



										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa

																														12/31/99



										               Merné a účelové jednotky

		            Počet								    Náklady / 1 m.j.				             Počet						     Náklady / 1 m.j.				                Počet								        Náklady / 1 m.j.

								0		0.00								0		0.00										0						0.00

										               Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		Zariadenie staveniska								%		0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Mimostav. doprava								%		0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Územné vplyvy								%		0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		Prevádzkové vplyvy								%		0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné								%		0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)				0.00				19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00		20		22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH				0.00

		Objednávateľ																						25		20		%		0.00		DPH				0.00

																								26		Cena s DPH (r. 23-25)										0.00

		Dátum a popis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						27		Dodávky objednávateľa										0.00

																								28		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										29		Zvýhodnenie + -										0.00





Rekapitulácia 5.2

		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

		Stavba:		Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:		SO 05.2 Prístupová komunikácia

		Časť:

		JKSO: 



		Objednávateľ:		Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:		0

		Dátum:		12/31/99



		Kód		Popis		Cena celkom		Hmotnosť celkom		Suť celkom

		1		2		3		4		5



		HSV		Práce a dodávky HSV		0.000		0.000		0.000

		1		Zemné práce		0.000		0.000		0.000

		2		Zakladanie		0.000		0.000		0.000

		5		Komunikácie		0.000		0.000		0.000

		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0.000		0.000		0.000

		99		Presun hmôt HSV		0.000		0.000		0.000

				Celkom		0.000		0.000		0.000





Rozpocet 5.2

		ROZPOČET

		Stavba:				Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:				SO 05.2 Prístupová komunikácia

		Časť:

		JKSO:



		Objednávateľ:				Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:				0

		Dátum:				12/31/99



		P.Č.		TV		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť		Hmotnosť celkom		Hmotnosť sute		Hmotnosť sute celkom		Sadzba DPH		Typ položky		Úroveň

		1		2		3		4		5		6		7		8		9										10		11		12



				D				HSV		Práce a dodávky HSV								0.000				0.000				0.000						0

				D				1		Zemné práce								0.000				0.000				0.000						1

		1		K		001		121101112		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3		m3		40.797				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		2		K		001		122202202		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3		m3		122.391				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		3		K		001		122202209		Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3		m3		40.797				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		4		K		001		162201101		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		m3		122.391				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		5		K		001		162701105		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m		m3		163.188				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		6		K		001		167101102		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3		m3		163.188				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		7		K		001		171201202		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3		m3		163.188				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		8		K		001		171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		t		293.738				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				2		Zakladanie								0.000				0.000				0.000						1

		9		K		001		215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných		m2		281.300				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		10		K		011		273351215		Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce		m2		26.675				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		11		K		011		273351216		Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce		m2		26.675				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				5		Komunikácie								0.000				0.000				0.000						1

		12		K		221		564861111		Podklad zo štrkodrviny 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm		m2		281.300				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		13		K		221		569251111		Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm		m2		66.685				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		14		K		221		581131115		Kryt cementobetónový cestných komunikácií betón CB III, hr.200 mm		m2		281.300				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000				0.000				0.000						1

		15		K		221		914001112		Dodávka a montáž dopravnej značky - trvalé dopravné značenie - P1+P13, P8+P13, B31a,		kpl		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		16		K		221		914001112.1		Dodávka a montáž dopravnej značky - dočasné dopravné značenie počas výstavby		kpl		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		17		K		221		914001112.2		Dodávka a montáž dopravnej značky - dočasné dopravné značenie počas výstavby napojenia		kpl		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		18		K		221		919716111		Oceľová výstuž cementobet. krytu  zo zvar. sietí KARI 150 x 150 x 8 mm		t		1.781				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		19		K		221		919723111		Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte pozdľžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm		m		108.792				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		20		K		221		919726221		Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár vložením gumenej vložky, pozdĺžne		m		108.792				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		21		M		MAT		2728402000		Polyetylénový kruhový profil s uzavretými pórmi 4mm		m		109.880				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

		22		K		221		919735124		Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm		m		10.700				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		23		K		211		931994142		Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl 4,0 cm2		m		109.792				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		24		K		221		919731114		Zarovnanie styčnej plochy pozdľž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm		m		10.700				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				99		Presun hmôt HSV								0.000				0.000				0.000						1

		25		K		221		998226011		Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo železového betónu		t		359.587				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

										Celkom								0.000				0.000				0.000





















Krycí list 7



														KRYCÍ LIST ROZPOČTU





				Názov stavby						Zberný dvor - Dolné Saliby 																				JKSO		 

				Kód stavby						9291bezodkop2

				Názov objektu						SO 07 - Prístrešok																				EČO

				Kód objektu						SO 07

				Názov časti						 																				Miesto		Dolné Saliby

				Kód časti						 

				Názov podčasti						 

				Kód podčasti						 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

																														IČO		DIČ

				Objednávateľ						Obec Dolné Saliby																				00305910		2021153530

				Projektant

				Zhotoviteľ						0



										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa

																														12/31/99



										               Merné a účelové jednotky

		            Počet								    Náklady / 1 m.j.				             Počet						     Náklady / 1 m.j.				                Počet								        Náklady / 1 m.j.

								0		0.00								0		0.00										0						0.00

										               Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		Zariadenie staveniska								%		0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Mimostav. doprava								%		0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Územné vplyvy								%		0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		Prevádzkové vplyvy								%		0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné								%		0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)				0.00				19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00		20		22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH				0.00

		Objednávateľ																						25		20		%		0.00		DPH				0.00

																								26		Cena s DPH (r. 23-25)										0.00

		Dátum a popis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						27		Dodávky objednávateľa										0.00

																								28		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										29		Zvýhodnenie + -										0.00





Rekapitulácia 7

		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

		Stavba:		Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:		SO 07 - Prístrešok

		Časť:

		JKSO: 



		Objednávateľ:		Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:		0

		Dátum:		12/31/99



		Kód		Popis		Cena celkom		Hmotnosť celkom		Suť celkom

		1		2		3		4		5



		HSV		Práce a dodávky HSV		0.000		0.000		0.000

		1		Zemné práce		0.000		0.000		0.000

		2		Zakladanie		0.000		0.000		0.000

		3		Zvislé a kompletné konštrukcie		0.000		0.000		0.000

		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0.000		0.000		0.000

		99		Presun hmôt HSV		0.000		0.000		0.000

		PSV		Práce a dodávky PSV		0.000		0.000		0.000

		767		Konštrukcie doplnkové kovové		0.000		0.000		0.000

		783		Dokončovacie práce - nátery		0.000		0.000		0.000

		M		Práce a dodávky M		0.000		0.000		0.000

		43-M		Montáž oceľových konštrukcií		0.000		0.000		0.000

		21-M		Elektromontáže		0.000

		46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach   		0.000

				Celkom		0.000		0.000		0.000





Rozpocet 7

		ROZPOČET

		Stavba:				Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:				SO 07 - Prístrešok

		Časť:

		JKSO:



		Objednávateľ:				Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:				0

		Dátum:				12/31/99



		P.Č.		TV		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť		Hmotnosť celkom		Hmotnosť sute		Hmotnosť sute celkom		Sadzba DPH		Typ položky		Úroveň

		1		2		3		4		5		6		7		8		9										10		11		12



				D				HSV		Práce a dodávky HSV								0.000				0.000				0.000						0

				D				1		Zemné práce								0.000				0.000				0.000						1

		1		K		001		122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3		m3		16.596				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		2		K		001		122201109		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny		m3		5.532				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		3		K		001		132201101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3		m3		13.824				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		4		K		001		132201109		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3		m3		4.608				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		5		K		001		162201102		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m		m3		30.420				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		6		K		232		181006113		Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m		m2		152.100				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				2		Zakladanie								0.000				0.000				0.000						1

		7		K		002		271571111		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku		m3		8.100				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		8		K		011		273321311		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 		m3		10.800				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		9		K		011		273351215		Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce		m2		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		10		K		011		273351216		Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce		m2		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		11		K		011		273362021		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI		t		0.351				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		12		K		011		274313611		Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20		m3		11.520				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		13		K		011		274361821		Výstuž základových pásov z ocele 10505		t		0.199				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				3		Zvislé a kompletné konštrukcie								0.000				0.000				0.000						1

		14		K		011		341321410		Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 20/25		m3		2.980				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		15		K		011		341351105		Debnenie stien a priečok  obojstranné zhotovenie-dielce		m2		30.200				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		16		K		011		341351106		Debnenie stien a priečok  obojstranné odstránenie-dielce		m2		30.200				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		17		K		011		341361821		Výstuž  stien a priečok 10505		t		0.122				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000				0.000				0.000						1

		18		K		211		936172115		Dodávka a montáž oceľových konštrukcií		kg		3,135.490				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		19		K		013		975078131.1		Dodávka a montáž - Hasiaci prístroj práškový 6 kg		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				99		Presun hmôt HSV								0.000				0.000				0.000						1

		20		K		011		998011001		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m		t		78.916				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				PSV		Práce a dodávky PSV								0.000				0.000				0.000						0

				D				767		Konštrukcie doplnkové kovové								0.000				0.000				0.000						1

		21		K		767		767392112		Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním		m2		59.843				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		16		2

		22		M		MAT		1383873700		Trapézový plech pozinkovaný -fasádne, strešné,		m2		61.040				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		32		2

		23		K		767		767393104		Oplechovanie ríms		m		14.490				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		16		2

		24		M		MAT		1383873700.1		Trapézový plech pozinkovaný -fasádne, strešné,		m2		14.780				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		32		2

		25		K		767		767658111		Dodávka a montáž oceľovej brány 3000 x 3000 mm		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		16		2

		26		K		767		998767101		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		t		0.718				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				783		Dokončovacie práce - nátery								0.000				0.000				0.000						1

		27		K		783		783122610		Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" 3x s emailovaním		kpl		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		16		2

				D				M		Práce a dodávky M								0.000				0.000				0.000						0

				D				43-M		Montáž oceľových konštrukcií								0.000				0.000				0.000						1

		28		K		943		430824103		Oplechovanie stien trapézovým plechom, zvarované hr.0,80 mm, hmot. 12,23 kg/m2		m2		66.299				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		29		M		MAT		1383873710		Trapézový plech CB 40/160/0,75 pozinkovaný -fasádne, strešné, 		m2		69.614				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2



				D				21-M		Elektromontáže								0.000				0.000				0.000						1

		30		K		210		210010026		Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne   		m		70.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		31		M		MAT		3450509900		I-Spojka 		ks		25.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		32		M		MAT		3450710300		Rúrka 		ks		70.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		33		M		MAT		3451100200		I-Príchytka 		ks		100.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		34		K		210		210010351		Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m   		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		35		M		MAT		3450927000		Krabica 		ks		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		36		K		210		210100002		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2   		ks		11.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		37		K		210		210100003		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2   		ks		8.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		38		K		210		210100252		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2   		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		39		M		MAT		3451807250		Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2		ks		0.100				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		40		K		210		210110021		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1   		ks		3.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		41		M		MAT		3450201330		Spínač 1 vodotesný 		ks		3.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		42		K		210		210111021		Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   		ks		3.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		43		M		MAT		3450365090		Jednozásuvka plastová s viečkom, IP44, 2P+PE 		ks		3.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		44		K		210		210120102		Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V   		ks		3.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		45		M		MAT		3450116800		Poist.patron 		ks		3.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		46		K		210		210193081		Domova rozvodnica do 24 M  povrchová montáž   		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		47		M		MAT		3571201060		Rozvádzač R s výzbrojou   		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		48		K		210		210201251		Montáž svietidla vrátane zapojenia 2x36W priemiselné IP66   		ks		9.000				0.000		0.00000		ERROR:#REF!		0.00000		ERROR:#REF!		20.0		64		2

		49		M		MAT		3483301090		Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 2x36W,		ks		9.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		50		M		MAT		3470314600		Trubica 		ks		18.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		51		K		210		210800146		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   		m		62.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		52		M		MAT		3410350085		CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   		m		62.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		53		K		210		210800147		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   		m		48.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		54		M		MAT		3410350086		CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   		m		48.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		55		K		210		210800160		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4   		m		5.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		56		M		MAT		3410350099		CYKY 5x4    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   		m		5.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		57		K		210		210902361		Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16   		m		24.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		58		M		MAT		3410350065		NAYY  4x16  RE    Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   		m		24.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		59		K		210		210961646		Demontáž-zásuvka vonkajšia istená v skrini typ VZGJ 16 16 A, 380 V   		ks		1.000				0.000		0.00000		ERROR:#REF!		0.00000		ERROR:#REF!		20.0		64		2

		60		M		MAT		3470314900		Rozvodnica 		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		61		K		210		DP		Dopravné náklady   		%		11.580				0.000		0.00000		ERROR:#REF!		0.00000		ERROR:#REF!		20.0		64		2

		62		K		210		PM		Podružný materiál   		%		7.806				0.000		0.00000		ERROR:#REF!		0.00000		ERROR:#REF!		20.0		64		2

		63		K		210		PPV		Podiel pridružených výkonov   		%		11.580				0.000		0.00000		ERROR:#REF!		0.00000		ERROR:#REF!		20.0		64		2

		51		K		210		210220001		Uzemňovacie vedenie na podperách FeZn   		m		45.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		52		M		MAT		3544224100		Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 8   		kg		18.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		53		K		210		210220021		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm   		m		36.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		54		M		MAT		3544224150		Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 10   		kg		23.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		55		K		210		210220050		Označenie zvodov číselnými štítkami   		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		56		M		MAT		3544247925		Štítok orientačný 1, 		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		58		M		MAT		3544247930		Štítok orientačný 2, 		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		59		K		210		210220101		Podpery vedenia FeZn na plochú strechu 		ks		35.000				0.000		0.00000		ERROR:#REF!		0.00000		ERROR:#REF!		20.0		64		2

		60		M		MAT		3544217900		Podložka k podpere vedenia  plastová označenie podložka 		ks		35.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		51		K		210		210220104		Podpery vedenia FeZn na plechové strechy		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		52		M		MAT		3544218350		Podpera vedenia na plechové strechy  ocelová žiarovo zinkovaná 		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		53		K		210		210220204		Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30   		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		54		M		MAT		3544215550		Zachytávacia tyč  ocelová žiarovo zinkovaná 		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		55		K		210		210220230		Ochranná strieška FeZn   		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		56		M		MAT		3544216250		Horná ochranná strieška  ocelová žiarovo zinkovaná  		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		59		K		210		210220240		Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   		ks		1.000				0.000		0.00000		ERROR:#REF!		0.00000		ERROR:#REF!		20.0		64		2

		60		M		MAT		3544218900		Svorka k uzemňovacej tyči  ocelová žiarovo zinkovaná  		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		51		K		210		210220241		Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		52		M		MAT		3544219150		Svorka  krížová  ocelová žiarovo zinkovaná 		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		53		K		210		210220243		Svorka FeZn spojovacia SS   		ks		10.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		54		M		MAT		3544219500		Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SS s p. 2 skr   		ks		10.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		55		K		210		210220245		Svorka FeZn pripojovacia SP   		ks		8.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		56		M		MAT		3544219850		Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1   		ks		8.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		53		K		210		210220247		Svorka FeZn skúšobná SZ   		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		54		M		MAT		3544220000		Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SZ   		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		55		K		210		210220253		Svorka FeZn uzemňovacia SR03   		ks		20.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		56		M		MAT		3544221300		Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  		ks		20.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		59		K		210		210220260		Ochranný uholník FeZn   OU   		ks		2.000				0.000		0.00000		ERROR:#REF!		0.00000		ERROR:#REF!		20.0		64		2

		60		M		MAT		3544221600		Ochraný uholník   ocelový žiarovo zinkovaný  označenie  OU 1,7 m   		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		51		K		210		210220261		Držiak ochranného uholníka FeZn   DU-Z,D a DOU   		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		52		M		MAT		3544221800		Držiak ochranného uholníka do dreva   ocelový žiarovo zinkovaný  označenie  DU D   		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		53		K		210		210220306		Podstavec betónový k zachytávacej tyči   		m		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		54		M		MAT		3544247050		Podstavec k zachytávacej tyči    betón 350x350x50  mm  označenie  k JP a OB   D=21, 27, 28 mm   		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		55		K		210		DP		Dopravné náklady   		%		5.134				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		55		K		210		PM		Podružný materiál   		%		5.972				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		55		K		210		PPV		Podiel pridružených výkonov   		%		5.134				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		55		K		210		PPV		Skúšky a revízie ostatné skúšky   		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2



				D				46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach   								0.000				0.000				0.000						1

		64		K		460		460200163		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3   		m		18.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		65		K		460		460420221		Rekonštrukcia káblového lôžka z piesku so zakrytím tehlami v smere kábla na šírku 35 cm   		m		18.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		66		M		MAT		5831214500		Drvina vápencová zmes  0 - 4   		t		0.023				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		67		M		MAT		5961046500		Tehla plná pálená  29x14x6,5cm P15 1   		ks		62.068				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		68		K		460		460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm   		m		18.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		69		M		MAT		2830002000		Fólia červená v m   		m		18.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		70		K		460		460560163		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   		m		18.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		71		K		460		460620013		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   		m2		7.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

		72		K		460		460620013.1		Skúšky a revízie ostatné skúšky   		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2



										Celkom								0.000				0.000				0.000
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				Názov stavby						Zberný dvor - Dolné Saliby 																				JKSO		 

				Kód stavby						9291bezodkop2

				Názov objektu						SO 08 - Skládka biologického odpadu																				EČO

				Kód objektu						SO 08

				Názov časti						 																				Miesto		Dolné Saliby

				Kód časti						 

				Názov podčasti						 

				Kód podčasti						 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

																														IČO		DIČ

				Objednávateľ						Obec Dolné Saliby																				00305910		2021153530

				Projektant

				Zhotoviteľ						0



										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa

																														12/31/99



										               Merné a účelové jednotky

		            Počet								    Náklady / 1 m.j.				             Počet						     Náklady / 1 m.j.				                Počet								        Náklady / 1 m.j.

								0		0.00								0		0.00										0						0.00

										               Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		Zariadenie staveniska								%		0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Mimostav. doprava								%		0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Územné vplyvy								%		0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		Prevádzkové vplyvy								%		0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné								%		0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)				0.00				19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00		20		22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH				0.00

		Objednávateľ																						25		20		%		0.00		DPH				0.00

																								26		Cena s DPH (r. 23-25)										0.00

		Dátum a popis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						27		Dodávky objednávateľa										0.00

																								28		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										29		Zvýhodnenie + -										0.00





Rekapitulácia 8

		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

		Stavba:		Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:		SO 08 - Skládka biologického odpadu

		Časť:

		JKSO: 



		Objednávateľ:		Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:		0

		Dátum:		12/31/99



		Kód		Popis		Cena celkom		Hmotnosť celkom		Suť celkom

		1		2		3		4		5



		HSV		Práce a dodávky HSV		0.000		0.000		0.000

		1		Zemné práce		0.000		0.000		0.000

		4		Vodorovné konštrukcie		0.000		0.000		0.000

		5		Komunikácie		0.000		0.000		0.000

		8		Rúrové vedenie		0.000		0.000		0.000

		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0.000		0.000		0.000

		99		Presun hmôt HSV		0.000		0.000		0.000

				Celkom		0.000		0.000		0.000





Rozpocet 8

		ROZPOČET

		Stavba:				Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:				SO 08 - Skládka biologického odpadu

		Časť:

		JKSO:



		Objednávateľ:				Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:				0

		Dátum:				12/31/99



		P.Č.		TV		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť		Hmotnosť celkom		Hmotnosť sute		Hmotnosť sute celkom		Sadzba DPH		Typ položky		Úroveň

		1		2		3		4		5		6		7		8		9										10		11		12



				D				HSV		Práce a dodávky HSV								0.000				0.000				0.000						0

				D				1		Zemné práce								0.000				0.000				0.000						1

		1		K		001		131201101		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - priekopa		m3		18.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		2		K		001		131201109		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3		m3		6.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		3		K		001		132201101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3		m3		2.475				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		4		K		001		132201109		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3		m3		0.825				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		5		K		001		162201102		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m		m3		18.742				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		6		K		001		174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3		1.733				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		7		K		001		175101101		Obsyp potrubia sypaninou, bez prehodenia sypaniny		m3		0.371				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		8		M		MAT		5815333000		Piesok netriedený		t		0.631				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

		9		K		232		181006123		Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v sklone nad 1:5, pri hr.vrstvy nad 0,15 do 0,20 m		m2		62.790				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				4		Vodorovné konštrukcie								0.000				0.000				0.000						1

		10		K		012		411121121		Montáž panela oporného prefabrikovaného zo železobetónu šírky 1500mm v.do 3000mm		ks		24.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		11		M		MAT		5922615000		Prefabrikát železobetónový, oporný panel L   1500 x 1000 x 3000 mm 		ks		24.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

		12		K		271		451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		m3		0.371				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				5		Komunikácie								0.000				0.000				0.000						1

		13		K		221		597962124		Montáž uzavretého žľabu š. 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 		m		12.550				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		14		M		MAT		5923001124		Univerzálny žľab 100, s liatinovou hranou,		ks		13.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

		15		M		MAT		5923001315		Spojovací materiál pre liatinový rošt 		ks		100.400				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

		16		M		MAT		5923001034		Liatinový rošt 100, dl. 500 mm s rýchlouzáverom  		ks		26.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

				D				8		Rúrové vedenie								0.000				0.000				0.000						1

		17		K		271		871383120		Montáž potrubia z kanaliz. z korugovasných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200		m		8.250				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		18		M		MAT		2861102900		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

		19		M		MAT		2861102100		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x 500mm		ks		5.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

				D				9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000				0.000				0.000						1

		20		K		221		935112111		Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm		m2		18.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		21		M		MAT		5922760500		Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska 500x500x80		ks		72.720				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

				D				99		Presun hmôt HSV								0.000				0.000				0.000						1

		22		K		011		998012021		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m		t		33.242				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

										Celkom								0.000				0.000				0.000





Krycí list 9



														KRYCÍ LIST ROZPOČTU





				Názov stavby						Zberný dvor - Dolné Saliby 																				JKSO		 

				Kód stavby						9291bezodkop2

				Názov objektu						SO 09 - Jama pre kontajnery																				EČO

				Kód objektu						SO 09

				Názov časti						 																				Miesto		Dolné Saliby

				Kód časti						 

				Názov podčasti						 

				Kód podčasti						 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

																														IČO		DIČ

				Objednávateľ						Obec Dolné Saliby																				00305910		2021153530

				Projektant

				Zhotoviteľ						0



										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa

																														12/31/99



										               Merné a účelové jednotky

		            Počet								    Náklady / 1 m.j.				             Počet						     Náklady / 1 m.j.				                Počet								        Náklady / 1 m.j.

								0		0.00								0		0.00										0						0.00

										               Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		Zariadenie staveniska								%		0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Mimostav. doprava								%		0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Územné vplyvy								%		0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		Prevádzkové vplyvy								%		0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné								%		0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)				0.00				19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00		20		22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH				0.00

		Objednávateľ																						25		20		%		0.00		DPH				0.00

																								26		Cena s DPH (r. 23-25)										0.00

		Dátum a popis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						27		Dodávky objednávateľa										0.00

																								28		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										29		Zvýhodnenie + -										0.00





Rekapitulácia 9

		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

		Stavba:		Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:		SO 09 - Jama pre kontajnery

		Časť:

		JKSO: 



		Objednávateľ:		Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:		0

		Dátum:		12/31/99



		Kód		Popis		Cena celkom		Hmotnosť celkom		Suť celkom

		1		2		3		4		5



		HSV		Práce a dodávky HSV		0.000		0.000		0.000

		1		Zemné práce		0.000		0.000		0.000

		2		Zakladanie		0.000		0.000		0.000

		3		Zvislé a kompletné konštrukcie		0.000		0.000		0.000

		4		Vodorovné konštrukcie		0.000		0.000		0.000

		8		Rúrové vedenie		0.000		0.000		0.000

		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0.000		0.000		0.000

		99		Presun hmôt HSV		0.000		0.000		0.000

				Celkom		0.000		0.000		0.000





Rozpocet 9

		ROZPOČET

		Stavba:				Zberný dvor - Dolné Saliby 

		Objekt:				SO 09 - Jama pre kontajnery

		Časť:

		JKSO:



		Objednávateľ:				Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:				0

		Dátum:				12/31/99



		P.Č.		TV		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť		Hmotnosť celkom		Hmotnosť sute		Hmotnosť sute celkom		Sadzba DPH		Typ položky		Úroveň

		1		2		3		4		5		6		7		8		9										10		11		12



				D				HSV		Práce a dodávky HSV								0.000				0.000				0.000						0

				D				1		Zemné práce								0.000				0.000				0.000						1

		1		K		001		131201101		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3		m3		46.381				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		2		K		001		131201101.1		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - priekopa		m3		13.560				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		3		K		001		131201109		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3		m3		19.980				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		4		K		001		132201101.1		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - základy		m3		12.591				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		5		K		001		132201101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3		m3		1.020				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		6		K		001		132201109		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3		m3		4.537				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		7		K		001		162201102		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m		m3		72.838				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		8		K		001		174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3		0.714				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		9		K		001		175101101		Obsyp potrubia sypaninou, bez prehodenia sypaniny		m3		0.153				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		10		M		MAT		5815333000		Piesok netriedený		t		0.260				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

		11		K		232		181006113		Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m		m2		364.190				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				2		Zakladanie								0.000				0.000				0.000						1

		12		K		002		211521111		Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125		m3		0.650				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		13		K		002		271571111		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku		m3		7.297				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		14		K		011		273313711		Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30		m3		7.477				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		15		K		011		273351215		Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce		m2		5.758				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		16		K		011		273351216		Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce		m2		5.758				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		17		K		011		273362021		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI		t		0.323				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		18		K		011		274313611		Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20		m3		10.916				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		19		K		011		274361821		Výstuž základových pásov z ocele 10505		t		0.145				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				3		Zvislé a kompletné konštrukcie								0.000				0.000				0.000						1

		20		K		011		341321410		Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 25/30		m3		4.758				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		21		K		011		341351105		Debnenie stien a priečok  obojstranné zhotovenie-dielce		m2		47.583				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		22		K		011		341351106		Debnenie stien a priečok  obojstranné odstránenie-dielce		m2		47.583				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		23		K		011		341361821		Výstuž  stien a priečok 10505		t		0.164				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				4		Vodorovné konštrukcie								0.000				0.000				0.000						1

		24		K		271		451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		m3		0.153				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				8		Rúrové vedenie								0.000				0.000				0.000						1

		25		K		271		871383120		Montáž potrubia z kanaliz. z korugovasných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200		m		3.400				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		26		M		MAT		2861102900		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

		27		M		MAT		2861102100		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x 500mm		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

		28		K		271		895941111		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov 		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		29		M		MAT		5922382500		Prefabrikát betónový-uličná vpusť, priemer 50cm		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

				D				9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000				0.000				0.000						1

		30		K		221		935112111		Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm		m2		13.560				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		31		M		MAT		5922760500		Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska 500x500x80		ks		54.782				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		8		2

				D				99		Presun hmôt HSV								0.000				0.000				0.000						1

		32		K		011		998012021		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m		t		77.068				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

										Celkom								0.000				0.000				0.000





RKL

		REKAPITULÁCIA KRYCÍCH LISTOV











		Kód zákazky		Popis		HSVd		HSVm		PSVd		PSVm		Md		Mm		HZS		PP		BPP		KP		Kompl.činnosť		ZS		UV		MD		PV		Ostatné		NUSzR		Ostatné náklady		DO		KD		Zvýhodnenie

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23



						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





